ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA

Prot. 442/UR/2014
Data 24/11/2014

DISCIPLINARE D’INCARICO PROFESSIONALE

PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, ASSISTENZA, MISURA,
CONTABILITA E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI
RAFFORZAMENTO LOCALE/MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN
CATALDO DI MODENA (SANTUARIO DELLA B.V. DEL MURAZZO), NUMERO
D’ORDINE 7517 DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI BENI CULTURALI
DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E DEL 29 MAGGIO 2012 APPROVATO
CON DELIBERE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 801 DEL 17/06/2013 E CON DECRETO
DEL COMMISSARIO DELEGATO N.513 DEL 24/06/2013

TRA

I’ Arcidiocesi di Modena-Nonantola con sede in Modena, Corso Duomo 34, C.F. 94011960369
rappresentata dal dott. Giorgio Garuti nella sua qualita di Economo diocesano/procuratore generale

autorizzato con atto notarile a ministero notaio T. Vezzi di Modena, registrato a Modena il
22/06/2012 al n. 8094 Atti Pubblici

E

ing. Augusto Gambuzzi c.f. GMB GST 48S525A959Z, P.IVA 006437500367 nato a Bomporto
(MO) il 25/11/1948 libero professionista iscritto al n. 691 dell’albo dell’Ordine degli Ingegneri di
Modena con studio in Modena piazza Manzoni, 3

Premesso che:

la Regione Emilia Romagna ha incluso nel programma delle opere pubbliche e dei beni culturali
danneggiati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 (approvato con delibere della
Giunta Regionale n. 801 del 17/06/2013 e con decreto del Commissario Delegato n.513 del
24/06/2013) il ripristino della chiesa di San Cataldo per un importo di € 400.000;

’intervento ¢ inserito tra le opere finanziabili dalla Regione per 1’attuazione del piano 2014-
2015;

il Regolamento Allegato E all’ordinanza 120/2013 e s.m.i. / art.20 consente di realizzare gli
interventi inseriti in programma prima che sia operante il finanziamento;

la Commissione Diocesana Ricostruzione Post Sisma dell’ Arcidiocesi di Modena-Nonantola
nell’adunanza del 02/10/2014 ha stabilito di dar corso all’intervento e qualora la somma non

sia stata approvata ed inserita nel piano di ricostruzione 2013/2014, di anticipare la somma l",
necessaria sui fondi concessi per il terremoto che presenta la relativa copertura finanziaria; a4
con ordinanza n. 73 del 20/11/2014 ¢ stata finanziata I’opera per un importo di € 400.000,00; | \
I’Arcidiocesi di Modena-Nonantola € tenuta all’esecuzione dei lavori secondo gli indirizzi
operativi stabiliti nel Regolamento — Allegato E all’Ordinanza 120/2013 e s.m.i.;

I”Arcidiocesi di Modena-Nonantola ¢ in facolta di conferire I’incarico indicato in epigrafe
direttamente in via fiduciaria, essendo |’ammontare degli onorari inferiore a € 40.000.
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ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA

Considerato che I’'ing. A. Gambuzzi ha progettato e diretto vari interventi di consolidamento,
ripristino sull’immobile predetto (primo intervento di miglioramento sismico finanziato dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e successiva messa in sicurezza finanziata dalla
protezione civile)

Ritenuto opportuno affidare al medesinio professionista gli interventi di consolidamento finanziati
dalla Regione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 - OGGETTO DELL'INCARICO
L’ Arcidiocesi di Modena-Nonantola, d'ora in poi indicata "Committente”, affida all'ing. Augusto
Gambuzzi, d'ora in poi indicato "Professionista”, I’incarico di svolgere tutte le prestazioni tecnico-
professionali di seguito indicate e contrassegnate con il simbolo “v™, finalizzate al progetto di
restauro, ripristino e riparazione con miglioramento sismico dell’edificio di culto indicato in
epigrafe, affinché esso sia reso di nuovo fruibile da parte dei fedeli.
I servizi contemplati nell’incarico riguardano:

i rilievo geometrico : acquisizione ed esame della documentazione disponibile
sull’immobile, ricerche integrative nel caso il materiale fornito dalla committenza
risultasse incompleto, frammentario o discontinuo, rilievo geometrico plano-
altimentrico dell’interno e dell’esterno dell’edificio, sviluppato e reso disponibile
in base alle necessita progettuali ed con il livello di approfondimento e
I’estensione individuati dai tecnici progettisti, con restituzione digitale in formato
CAD, comprese tutte le eventuali integrazioni che dovessero rendersi necessarie
in corso d’opera €/o durante le varie fasi della progettazione v

Z. fase conoscitiva : rilievo strutturale con individuazione dell’orditura dei solai e
giaciture delle murature; rilievo e relazione storico-critica con individuazione
delle fasi di costruzione, rilievo del quadro fessurativo e/o di degrado; definizione
dati dimensionali e schema plano-altimetrico, caratterizzazione geomorfologica
del sito v

%)

fase di approfondimento: rilievo dei particolari costruttivi e della presenza o meno
di cordonature ed irrigidimenti nelle porzioni di costruzione di differente epoca,
analisi costruttiva, rilievo e interpretazione dei fenomeni di dissesto (quadri
fessurativi, deformazioni, fuori/entro piombo etc ...) dell’immobile oggetto
dell’intervento , esami a vista, prove in situ eseguibili con la strumentazione
normalmente in dotazione o che richiedono ispezioni debolmente distruttive,
rilievo materico e descrizione della struttura corredata delle vulnerabilita

riscontrate e/o possibili v
4. documentazione e relazione fotografica specifica a corredo di tutto quanto sopra
descritto v
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ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva redatta secondo le prescrizioni
indicate nell’art.93 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, negli articoli 17 e 242 del DPR 5
ottobre n.207 e s.m.i. ed al comma 11 dell’art 4 del Regolamento (Allegato E)
allegati ai piani Annuali 2013-2014 Opere Pubbliche — Beni Culturali — Edilizia
Scolastica Universita approvato con 1’ordinanza n. 14 del 24 febbraio 2014 del
Commissario Delegato, comprendente pertanto relazioni tecniche illustrative,
elaborati grafici, relazioni e documentazioni fotografiche, computo metrico
estimativo, elenco prezzi unitari, quadro economico, foglio condizioni, capitolato
speciale d’appalto, crono programma, e quant’altro necessario all’ottenimento
dei permessi, alla completa definizione delle opere da realizzare ed al loro
appalto in fase di gara, ed in particolare:

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva architettonica,

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva strutturale,

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva impianti tecnologici;

individuazione, coordinamento e sorveglianza delle prove e indagini
specialistiche in sito e delle prove sperimentali sui materiali eseguite da ditte
specializzate e laboratori qualificati;

predisposizione di tutti gli atti tecnici occorrenti per la gara di appalto, assistenza
nella valutazione tecnica delle offerte pervenute, se richiesta;

direzione generale dei lavori, contabilita dei lavori secondo le disposizioni del
D.Lgs. 163/2006 e DPR 207/2010 e s.m.i; compreso il coordinamento e la
supervisione delle attivita svolte dai Direttori Operativi dei lavor specialistici
previsti nel cantiere e dagli assistenti facenti parte dell’ufficio di Direzione
Lavori (laddove istituito);

10.

1.

12.

direzione operativa specialistica delle opere strutturali, intesa come attivita di
direzione lavori e contabilita di cantiere relativamente alle opere specialistiche
previste nel progetto, svolta come membro dell’ufficio del Direttore dei Lavori
generale e sotto la sua supervisione e coordinamento, ferme restando le rispettive
réspéhsabilite‘t professionali;

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione di
cui al  DlLgs. 81/2008, con assunzione  di tutti gli
obblighi/adempimenti/responsabilita previsti dagli artt. 91 e 92, ivi compresa la
determinazione degli oneri della sicurezza e tutti gli aggiornamenti ai piani
necessari in corso d’opera

adempimenti ed espletamento delle pratiche necessarie all’ottenimento dei pareri
e/o autorizzazioni necessari per ’approvazione del progetto e/o per I’esecuzione
dei lavori di propria competenza, in coordinamento con gli altri tecnici e con il
Referente Unico del gruppo;

acquisizione di eventuali dichiarazioni di agibilita temporanea per opere di messa
in sicurezza gia realizzate; attestazione di agibilita temporanee in corso d’opera
per necessitd che si dovessero presentare; assistenza al collaudatore delle
strutture e degli impianti (se previsto),

" M
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i assistenza al Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato; consegna al
RUP dei verbali redatti dal Direttore dei lavori e dal Coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione — nessuno escluso — entro cinque giorni dalla loro redazione
(se il ntardo comporta sanzioni a carico del Committente, questi, oltre ad
applicare la penale di cui all’art. 7, ne fara rivalsa sul Professionista). v

Restano escluse le funzioni di Responsabile dei lavori e di Responsabile Unico del Procedimento,
che il Committente ha affidato all’ing. Anna Maria Ferrari, iscritta all’Ordine degli Ingegneri di
Modena al n. 1936.

ART. 2 - OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA
Il Professionista svolge ¥incarico nel rispetto e in conformita alle modalita e procedure descritte in:

- Norme tecniche di cui all’OPCM 3274/2003 e successive modifiche e integrazioni;

- D.Lgs.163/2006 e DPR 207/2010 e ss.mm;

- D.M. 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”;

- DPCM del 12/10/2007,

- Legge Regionale n.19/2008 ” Norme per la riduzione del rischio simico”

- Direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011 “Valutazione e riduzione
del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le
costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008”

- D.GR. 1373/2011; “Atto di indirizzo recante l'individuazione della documentazione
attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire
e per gli altri titoli edilizi, alla individuazione degli elaborati costitutivi e dei contenuti del
progetto esecutivo riguardante le strutture e alla definizione delle modalita di controllo degli
stessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, e dell'art. 4, comma 1, della L.R. n. 19 del 2008;

- Ordinanza commissariale n. 120 del 11.10.2013 relativa ai PIANI ANNUALI 2013-2014
OPERE PUBBLICHE - BENI CULTURALI - EDILIZIA SCOLASTICA UNIVERSITA -
Allegato E: Regolamento;

- Decreto 928 del 23.09.2013 Protocollo del 22 luglio 2013 fra il Commissario
delegato/Presidente della Regione Emilia-Romagna e gli ordini professionali in materia di
contributo per prestazioni tecniche per le opere di riparazione, ripristino con miglioramento
sismico e ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali nelle aree colpite dal sisma
del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione. -

Il Professionista deve procedere alla predisposizione di tutti gli elaborati tecnici e di ogni atto o
documento necessario all’acquisizione dei pareri, autorizzazioni, nullaosta ecc. ed & responsabile a
tutti gli effetti professionali, civili e penali delle attivita oggetto del presente affidamento.

Per I’espletamento dell’incarico il soggetto incaricato ¢ libero di scegliere la composizione della
propria struttura operativa, purché sia in grado di garantire la validita del risultato finale ed il
rispetto dei tempi previsti.

Il Professionista potrd avvalersi di collaborazioni e consulenze di carattere specialistico che
s’intendono fin d’ora approvate, al fine di garantire il migliore e pit qualificato risultato delle
prestazioni affidate, senza che questo comporti compensi aggiuntivi a carico del Committente.
Prima dell’avvio della progettazione il Professionista dovra comunicare a mezzo mail al
Committente ed al RUP il nominativo del Referente unico dei soggetti incaricati, responsabile di
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ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA

progetto e della integrazione coerente di tutte le attivita specialistiche, che sara il principale
soggetto accreditato dal Committente a svolgere il ruolo di interfaccia tecnica ai fini della
conduzione del progetto.

La documentazione dovra essere presentata in originale all’ Arcidiocesi di Modena-Nonantola in
numero di copie cosi come riportato nel Regolamento Allegato E Ordinanza 14/2014 in base alla
fase di progetto e nel numero di copie richiesto dagli Enti preposti per il rilascio delle autorizzazioni
di rito e agli Organi di Vigilanza, sia durante la fase di prima presentazione che in occasione di
integrazioni e varianti in corso d'opera.

Inoltre dovra essere consegnata una copia su supporto informatico (file PDF e file editabili word-
excel DWG@ ecc...) per ogni uso necessario durante le varie fasi del progetto.

All’ultimazione dell’iter amministrativo dovra essere predisposta infine una copia del progetto
approvato da consegnare alla Parrocchia.

Il Referente unico dovra tenere costantemente aggiornato il Committente e il RUP sull’andamento
dello svolgimento dell’incarico e sulle scelte tecniche che di volta in volta verranno adottate per la
risoluzione delle diverse problematiche.

Il Professionista incaricato si impegna a garantire il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
sicurezza e igiene del lavoro e in materia previdenziale e assicurativa comunicando, altresi, il
nominativo del soggetto responsabile. Il soggetto incaricato assume la totale responsabilita
escludendone, quindi, il Committente, per qualsiasi infortunio, incidente o danno che per causa o
colpa propria o dei propri dipendenti e collaboratori, potesse derivare al personale della stessa o
terzi (persone, cose, mezzi).

Il professionista incaricato, inoltre, tramite il referente Unico, avra I’obbligo di partecipare alle
riunioni convocate dal RUP con gli altri soggetti coinvolti nel progetto.

ART. 3 - OBBLIGHI DEL COMMITTENTE
II Committente s’impegna a:

- fornire al Professionista, all’inizio dell’incarico, fotocopia di progetti e di tutto quanto in suo
possesso in relazione all’edificio oggetto del presente disciplinare, con particolare
riferimento a rilievi di qualunque genere. Qualora il Committente non potesse garantire la
documentazione necessaria per 1’espletamento dell’incarico, le ulteriori prestazioni per la
ricerca e I’ottenimento della documentazione verranno eseguite dal Professionista senza
ulteriori oneri a carico del Committente;

- fornire I’assistenza logistica e materiale per consentire al Professionista e/o-alle ditte
incaricate di eseguire i saggi, 1 rilievi e le indagini necessarie o previste quali: traslochi,
pulizie, piccoli scavi, modesti ponteggi, ristrette messe a nudo delle strutture, limitate opere
da muratore, ecc.) previa analisi delle necessita effettive e dei relativi costi degli interventi
da verificare e concordare con il Committente;

- liquidare — previa approvazione del Professionista — le spese per le indagini specialistiche in
delle prove e indagini specialistiche in sito e/o prove sperimentali sui materiali a ditte

specializzate e laboratori qualificati in base al decreto 928 del 23.09.2013 allegato A. | ‘ /

¥
VA N

ci
ART. 4 - MODIFICHE AGLI ELABORATI DI PROGETTO b

i
Sara compito del Professionista, senza aver diritto a maggiori compensi, introdurre negli elaborati
progettuali, anche se gia redatti e presentati, tutte le modifiche richieste dalle Autorita preposte
all’approvazione ed il rilascio delle necessarie autorizzazioni nonché quelle necessarie al rispetto
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ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA

delle norme vigenti al momento della presentazione dei progetti.

1l Professionista ¢ altresi tenuto a redigere e predisporre tutti gli elaborati necessari per le varianti di
lieve entita che non alterino il progetto nella sostanza, richieste dal Committente dopo
I’approvazione del progetto o durante I’esecuzione dell’intervento.

ART. 5 - INCOMPATIBILITA
Il professionista dichiara di non trovarsi, per I’espletamento dell’incarico, in alcuna delle condizioni
d’incompatibilitd con la prestazione professionale richiesta, ai sensi di disposizioni di legge e
dell’ordinamento professionale e s’impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che
dovessero intervenire.

ART. 6 - TEMPI PI ESECUZIONE DELL’INCARICO
Le progettazioni (preliminare e definitiva/esecutiva), complete in ogni parte e redatta ai sensi della
vigente normativa (allegato E dell’Ordinanza 14/2014 sopra richiamata ed Ordinanza 53 del
30.04.2013), devono essere consegnate entro gg. 60 dalla data di sottoscrizione del presente atto.
Eventuali proroghe potranno essere concesse per gravi e giustificati motivi.

ART. 7 - PENALI

Nel caso il Professionista non ottemperi alle prescrizioni previste nel presente disciplinare, oppure
non rispetti i tempi, ragionevolmente necessari, per gli adempimenti, si provvedera al sollecito
scritto dopodiché, se permane l’inottemperanza, si applichera una penale dell’l per mille
dell’importo dei lavori con il limite del 10%.

In caso di recidiva, il Committente restera libero da ogni impegno verso il Professionista
inadempiente, senza che quest’ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta relativamente
all’opera eventualmente svolta.

ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DALL'INCARICO
Non € consentito al Professionista di subappaltare o cedere il presente contratto, in tutto o in parte,
pena la risoluzioné dello stesso, fatta eccezione per le ipotesi di cui all’art.91 c.3 Dlgs 163/2006.
E facoltd del Committente di procedere alla risoluzione in danno del contratto qualora il
Professionista:

- contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a
norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dalla
Committenza;

- non produca la documentazione richiesta dalle Autorita preposte al rilascio dei pareri,
autorizzazioni e approvazioni dell’opera entro i tempi richiesti e/o necessari al buon
andamento dei lavori;

- denoti manifeste carenze professionali nella redazione della documentazione progettuale
rispetto alla normativa applicabile ed alla tipologia delle opere, con pregiudizio sui tempi e
concessione dell’approvazione del progetto.

La rescissione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione con almeno 15
giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in
materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Qualora, dopo la redazione del progetto da parte del Professionista, il Committente, a suo
insindacabile giudizio, non ritenesse conveniente dare sviluppo alla fase d’incarico inerente laD.L.,
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si riserva la facolta di dichiararlo esaurito, riconoscendo al Professionista il compenso relativo alle
operazioni eseguite.

Il recesso dall'incarico da parte del Professionista, in assenza di gravi e/o giustificati motivi,
comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario, fermo restando I’eventuale rivalsa
del Committente per i danni subiti.

ART. 9 - RESPONSABILITA

1l Professionista & responsabile verso il Committente dei danni subiti dalla stessa in conseguenza di
errori od omissioni nello svolgimento delle attivita di propria competenza.

Il Professionista dichiara di essere munito di polizza di responsabilita civile professionale con il
limite di indennizzo pari a Euro 1.000.000,00 per tutta la durata dei lavori e sino alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione e/o del collaudo. La polizza del progettista deve
coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Committente deve
sopportare per le varianti di cui all’art. 132, comma 1 dell’art. 111 del D. Lgs 163/2006.

ART. 10 - COMPENSO PROFESSIONALE
L’importo complessivo dei lavori da progettare per l'edificio in epigrafe ¢ stimato in € 300.000
(75% di € 400.000).
L’importo dei lavori e da intendersi come il massimo possibile in fase di progettazione.
Il Committente si riserva comunque la facolta di variare, per fatti ed eventi imprevisti ed
imprevedibili, I'importo delle opere di cui sopra.
L’importo delle competenze professionali per I’espletamento dell’incarico definito nel presente
disciplinare, comprensivo di onorari, diritti e spese, determinato in modo forfettario in relazione
all’impegno ipotizzato, € stabilito in € 21.000,00 oltre ai relativi oneri previdenziali e fiscali di
legge.
L’onorario € pattuito in modo forfettario ed &€ omnicomprensivo.
Nessun altro compenso dovra essere preteso dal Professionista e corrisposto da Committente, a
qualsiasi titolo, per lo svolgimento dell’incarico di che trattasi.
Ove I'importo del progetto esecutivo approvato a base d’asta e ammesso a contributo fosse inferiore
(o superiore) all’importo dei lavori stimato inizialmente, ’ammontare del corrispettivo sara
rideterminato con gli stessi criteri adottati nel presente disciplinare, sempreché, in caso di aumento,
'importo complessivo dell’opera resti contenuto entro il finanziamento regionale ammesso a
programma, -
Qualora in corso d’opera si rendesse necessario redigere perizie di variante e/o suppletive derivanti
da cambiamenti d’impostazione progettuale e/o dovute a nuove e diverse esigenze non prevedibili
durante le fasi della prima progettazione e motivate ai sensi della normativa vigente, 1 compensi dei
professionisti coinvolti nelle operazioni saranno ricalcolati con criteri omogenei a quelli utilizzati
nel presente disciplinare per il calcolo dell’onorario, assumendo come importo di riferimento quello
totale (importo di progetto iniziale + importo di variante).
Sulla parte di competenze risultanti a conguaglio come sopra determinate, il professionista si
impegna ad applicare uno sconto non inferiore al 5%.
In ogni caso eventuali aumenti per lavori e/o onorari dovranno essere sempre preventivamente

approvati dalla committenza e dal RUP. ( 1
| e 1%
ART. 11 - MODALITA DI PAGAMENTO AT
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II compenso dovuto al Professionista sara corrisposto secondo le seguenti modalita:

- acconto del 30% del compenso ad approvazione del progetto esecutivo;

- acconto del 20% del compenso ad aggiudicazione lavori;

- acconto del 40% del compenso ad ultimazione lavori;

- saldodel 10% a collaudo avvenuto e trasmissione della documentazione degli Enti

preposti alla vigilanza degli appalti.
Il pagamento sara effettuato entro 30 giomi dall’accreditamento della somma da parte della
Regione Emilia Romagna alla Diocesi e comunque non oltre 90 giorni dalla data di emissione della
fattura del professionista.
Qualora decorso 1 anno dall’approvazione del progetto, il finanziamento regionale non fosse ancora
stato concesso, il Committente procedera con fondi di bilancio alla liquidazione della prestazione
della progettazione nella misura del 65% dell’onorario stabilito all’art. 10, a saldo di ogni avere del
professionista per quanto operato sino ad allora.
La liquidazione dei compensi & subordinata alla presentazione della nota degli onorari corredata dal
documento di regolaritd contributiva rilasciata dall’ente di appartenenza (INARCASSA) o da
autocertificazioni equivalenti.
Ai sensi della L. 136/2010 sulla tracciabilita dei flussi finanziari, le parti si danno atto, in segno di
reciproca accettazione, che tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico di che trattasi, a favore
del Professionista e dei collaboratori cui sono state commissionate prestazioni specifiche, debbono
avvenire mediante bonifico bancario.

ART. 12 - RIMBORSI SPESE
Null'altro spetta al Professionista a qualsiasi titolo, per l'incarico di cui alla presente convenzione
convenendo che l'onorario di cui all'art. 10 & onnicomprensivo di tutte le spese necessarie e/o
connesse alle prestazioni richieste e/ o pattuite.

ART. 13 - RISERVATEZZA
Il Professionista s’impegna a rispettare le vigenti norme in materia di riservatezza nei confronti del
Committente. L’impegno alla riservatezza resta vincolante anche dopo la conclusione del contratto,
fino a quando le informazioni diverranno di dominio pubblico. Il mancato rispetto della riservatezza
potra costituire causa di recesso dal contratto ed eventuale richiesta di risarcimento danni.

ART. 14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI -
Il trattamento dei dati sara effettuato nei limiti necessari per le finalitd gestionali e amministrative
inerenti la presente procedura e che non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le
competenti Autorita pubbliche o soggetti privati, in conformita alle disposizioni di legge e
regolamentari.

ART. 15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell’incarico che non sia possibile comporre in
via amministrativa ¢ deferita al giudice Competente il foro di Modena.

ART. 16 - ONERI VARI
Le parti dichiarano che le prestazioni alle quali si riferisce il presente atto sono soggette all’imposta
sul valore aggiunto e pertanto richiederanno I’eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in caso
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d’uso. Saranno a carico del Professionista le spese per bolli e per I’eventuale registrazione

ART. 17 - EFFETTI DELLA CONVENZIONE
Il presente contratto avra termine con il compimento di tutti gli atti ed adempimenti tecnico

amministrativi relativi all’esecuzione delle prestazioni

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Professionista

Arcidiocesi di Modena-Nonantola
il Procuratore dott. Giorgio Garuti Ing. Augusto Gambuzzi

Cod. Fisc. ¢
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Visto per approvazione
il RUP ing. Anna Maria Ferrari
i bty ‘\

; N noq - T
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile le parti dichiarano espressamente di
1 di ione; art. i

o
approvare gli articoli del contratto di seguito richiamati: art. 6 Tempi di esecuzione; art. 7 Penal
art.8 Risoluzione del contratto e recesso dall’incarico, art. 10 Compenso professionale.

Letto, approvato e sottoscritto:
I Professionista

Arcidiocesi di Modena-Nonantola
il Procuratore dott. Giorgio Garuti Ing. Augusto Gambuzzi
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Visto per approvazione
il RUP ing. Anna(MarIa Ferrari
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