ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA

Prot. 440/UR/2014
Data 24/11/2014

DISCIPLINARE D’INCARICO PROFESSIONALE

PER IL COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE (D.Lgs.
81/2006) PER T LAVORI DI RAFFORZAMENTO LOCALE/MIGLIORAMENTO SISMICO
DELLA CHIESA DI SAN CATALDO DI MODENA (SANTUARIO DELLA B.V. DEL
MURAZZQO), NUMERO D’ORDINE 7517 DEL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E
DEI BENI CULTURALI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E DEL 29
MAGGIO 2012 APPROVATO CON DELIBERE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 801 DEL
17/06/2013 E CON DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO N.513 DEL 24/06/2013
LAVORI

TRA

I’ Arcidiocesi di Modena-Nonantola con sede in Modena, Corso Duomo 34, C.F. 94011960369
rappresentata dal dott. Giorgio Garuti nella sua qualita di Economo diocesano/ procuratore generale

autorizzato con atto notarile a ministero notaio T. Vezzi di Modena, registrato a Modena il
22/06/2012 al n. 8094 Atti Pubblici

il geom. Manuel Vincenzi c.f. VCN MNL 89R09E253T P.IVA 02564180350, nato a Guastalla
(RE) il 09/10/1989, libero professionista con studio a Reggiolo (Reggio Emilia) via R. Wagner n.
26, iscritto al n. 2392 albo dei geometri della provincia di Reggio Emilia dal 17/01/2013.

Premesso che:

- laRegione Emilia Romagna ha incluso nel programma delle opere pubbliche e dei beni culturali
danneggiati —Hagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 (approvato con delibere della
Giunta Regionale n. 801 del 17/06/2013 e con decreto del Commissario Delegato n.513 del
24/06/2013) il ripristino della chiesa di San Cataldo per un importo di € 400.000;

- I'intervento ¢ inserito tra le opere finanziabili dalla Regione per [I’attuazione del piano 2014-
2015:

- il Regolamento Allegato E all’ordinanza 120/2013 e s.m.i. / art.20 consente di realizzare gli
interventi inseriti in programma prima che sia operante il finanziamento;

- la Commissione Diocesana Ricostruzione Post Sisma dell’ Arcidiocesi di Modena-Nonantola
nell’adunanza del 02/10/2014 ha stabilito di dar corso all’intervento e qualora la somma non sia
stata approvata ed inserita nel piano di ricostruzione 2013/2014, di anticipare la somma
necessaria sul fondi concessi per il terremoto che presenta la relativa copertura finanziaria;

- con ordinanza n. 73 del 20/11/2014 ¢ stata finanziata I’ opera per un importo di € 400.000,00;

- I’Arcidiocesi di Modena-Nonantola ¢ tenuta all’esecuzione dei lavori secondo gli indirizzi
operativi stabiliti nel Regolamento — Allegato E all’Ordinanza 120/2013 e s.m.i.;

- T"Arcidiocesi di Modena-Nonantola ¢ in facolta di conferire I'incarico indicato in epigrafe

direttamente in via fiduciaria, essendo I’ammontare deglv onorari inferiore a € 40.000.
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ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA

Considerato che il geom. Manuel Vincenzi ha prestato analoga collaborazione (ripristino chiesa e
canonica di S. Maria di Mugnano finanziati da ord. 120/2013) all’ing. Augusto Gambuzzi,
incaricato della progettazione strutturale e della Direzione Generale dell’intervento di che trattasi;

Costatati 1 riscontri positivi della collaborazione;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L’Arcidiocesi di Modena-Nonantola, d'ora in poi indicata "Committente", affida all'arch. Raul
Malavasi, d'ora in poi indicato "Professionista”, I’incarico di svolgere tutte le prestazioni tecnico-
professionali di seguito’ indicate e contrassegnate con il simbolo “v¥™, finalizzate al progetto di
restauro, ripristino e riparazione con miglioramento sismico dell’edificio di culto indicato in
epigrafe, affinché esso sia reso di nuovo fruibile da parte dei fedeli.

I servizi contemplati nell’incarico riguardano:

1. rilievo geometrico : acquisizione ed esame della documentazione disponibile
sull’immobile, ricerche integrative nel caso il materiale fornito dalla committenza
risultasse incompleto, frammentario o discontinuo, rilievo geometrico plano-
altimentrico dell’interno e dell’esterno dell’edificio, sviluppato e reso disponibile
in base alle necessita progettuali ed con il livello di approfondimento e
I’estensione individuati dai tecnici progettisti, con restituzione digitale in formato
CAD, comprese tutte le eventuali integrazioni che dovessero rendersi necessarie
in corso d’opera e/o durante le varie fasi della progettazione

2, fase conoscitiva : rilievo strutturale con individuazione dell’orditura dei solai e
giaciture delle murature; rilievo e relazione storico-critica con individuazione
delle fasi di costruzione, rilievo del quadro fessurativo e/o di degrado; definizione
dati_dimensionali e schema plano-altimetrico, caratterizzazione geomorfologica
del sito

(98]

fase di approfondimento: rilievo dei particolari costruttivi e della presenza o meno
di cordonature ed irrigidimenti nelle porzioni di costruzione di differente epoca,
analisi costruttiva, rilievo e interpretazione dei fenomeni di dissesto (quadri
fessurativi, deformazioni, fuori/entro piombo etc ...) dell’immobile oggetto
dell’intervento , esami a vista, prove in situ eseguibili con la strumentazione
normalmente in dotazione o che richiedono ispezioni debolmente distruttive,
rilievo materico e descrizione della struttura corredata delle vulnerabilita
riscontrate e/o possibili

4. documentazione e relazione fotografica specifica a corredo di tutto quanto sopra
descritto
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ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva redatta secondo le prescrizioni
indicate nell’art.93 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, negli articoli 17 ¢ 242 del DPR 5
ottobre n.207 e s.m.i. ed al comma 11 dell’art 4 del Regolamento (Allegato E)
allegati ai piani Annuali 2013-2014 Opere Pubbliche — Beni Culturali — Edilizia
Scolastica Universitad approvato con ’ordinanza n. 14 del 24 febbraio 2014 del
Commissario Delegato, comprendente pertanto relazioni tecniche illustrative,
elaborati grafici, relazioni e documentazioni fotografiche, computo metrico
estimativo, elenco prezzi unitari, quadro economico, foglio condizioni, capitolato
speciale d’appalto, crono programma, e quant’altro necessario all’ottenimento
dei permessi, alla completa definizione delle opere da realizzare ed al loro
appalto in fase di gara, ed in particolare:

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva architettonica,

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva strutturale,

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva impianti tecnologici;

individuazione, coordinamento e sorveglianza delle prove e indagini
specialistiche in sito e delle prove sperimentali sui materiali eseguite da ditte
specializzate e laboratori qualificati;

predisposizione di tutti gli atti tecnici occorrenti per la gara di appalto, assistenza
nella valutazione tecnica delle offerte pervenute, se richiesta;

direzionie generale dei lavori, contabilitd dei lavori secondo le disposizioni del
D.Lgs. 163/2006 ¢ DPR 207/2010 e s.m.i; compreso il coordinamento e la
supervisione delle attivita svolte dai Direttori Operativi dei lavori specialistici
previsti nel cantiere e dagli assistenti facenti parte dell’ufficio di Direzione
Lavori (laddove istituito);

direzione operativa specialistica delle opere architettoniche, intesa come attivita
di direzione lavori e contabilita di cantiere relativamente alle opere specialistiche
previste nel progetto, svolta come membro dell’ufficio del Direttore dei Lavori
generale e sotto la sua supervisione e coordinamento, ferme restando le rispettive
responsabilita professionali;

10.

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione di
cui al D Lgs. 81/2008, con assunzione di tutti gli
obblighi/adempimenti/responsabilita previsti dagli artt. 91 e 92, ivi compresa la
determinazione degli oneri della sicurezza e tutti gli aggiornamenti ai piani
necessari in corso d’opera

11

adempimenti ed espletamento delle pratiche necessarie all’ottenimento dei pareri
e/o autorizzazioni necessari per I’approvazione del progetto e/o per I’esecuzione
dei lavori di propria competenza, in coordinamento con gli altri tecnici e con il
Referente Unico del gruppo;

12

acquisizione di eventuali dichiarazioni di agibilita temporanea per opere di messa
in sicurezza gia realizzate; attestazione di agibilita temporanee in corso d’opera
per necessita che si dovessero presentare; assistenza al collaudatore delle

strutture e degli impianti (se previsto);
: | HF
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Ufficio Ricostruzione Post Sisma — Via Sant’Eufemia, 13 — 41121 Modena

Tel. 059 2133887 — 342 5337864 — Fax 059 2133813 — Email: ricostruzione@modena.chiesacattolica.it

htto:/iwww.sisma2012.altervista, org/

[F%)




ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA

13. assistenza al Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato; consegna al
RUP dei verbali redatti dal Direttore dei lavori e dal Coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione — nessuno escluso — entro cinque giorni dalla loro redazione
(se il ritardo comporta sanzioni a carico del Committente, questi, oltre ad
applicare la penale di cui all’art. 7, ne fara rivalsa sul Professionista). v

Restano escluse le funzioni di Responsabile dei lavori e di Responsabile Unico del Procedimento,
che il Committente ha affidato all’ing. Anna Maria Ferrari, iscritta all’Ordine degli Ingegneri di
Modena al n. 1936.

ART. 2 - OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista & responsabile a tutti gli effetti professionali, civili e penali della propria attivita e

nel compimento delle mansioni affidategli. Deve mantenere rapporto continuo di collaborazione

con: -

- arch, Raul Malavasi, c. f. MLV RLA 56M21 F257B , nato a Modena il 21 agostro 1956 , libero
professionista con studio in 41012 CARPI via A. Manzoni 18 , P. IVA 01512430362 , iscritto
all'ordine degli architetti della provincia di Modena al n. 152, cui il Committente ha affidato
I'incarico di progettazione e direzione lavori architettonica, assistenza, contabilita certificazione
regolare esecuzione dei lavori;

- ing. Augusto Gambuzzi, c.f. GMB GST 48S25A959Z, P.IVA 006437500367 nato a Bomporto
(MO) il 25/11/1948 libero professionista iscritto al n. 691 dell’Ordine dell’Ordine degli
Ingegneri di Modena con studio in Modena piazza Manzoni 3, cui il Committente ha affidato il
compito di progettazione e direzione lavori strutturale, assistenza, contabilitd certificazione
regolare esecuzione dei lavori.

Il Professionista svolge I’incarico nel rispetto e in conformita alle modalita e procedure descritte in:

- Norme tecniche di cui al’OPCM 3274/2003 e successive modifiche e integrazioni;

- D.Lgs.163/2006 e DPR 207/2010 e ss.mm;

- D.M. l4gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”;

- DPCM del 12/10/2007;

- Dlgs. 9 aprile 2008 n. 81-Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro;

- Legge Regionale n.19/2008” Norme per la riduzione del rischio simico Direttiva del
presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011 “Valutazione e riduzione del rischio
sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui
al D.M. 14/01/2008,

- Direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011 “Valutazione e riduzione
del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le
costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008;

Il professionista ¢ altresi tenuto a fornire comunicazioni scritte, a richiesta della committenza, sullo
stato di avanzamento delle operazioni svolte e metodologie seguite ed tenere i rapporti con i tecnici
incaricati dalla Curia e gli enti pubblici competenti.

La documentazione dovra essere presentata in originale e due copie cartacee oltre ad una copia su
supporto informatico al Committente e nel numero richiesto dagli Enti preposti a rilasciare le
autorizzazioni di rito e agli Organi di Vigilanza.

ART. 3 - OBBLIGI DEL COMMITTENTE
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ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA

Il Committente s’impegna a:

- fornire al Professionista, all’inizio dell’incarico, fotocopia di progetti e di tutto quanto in suo
possesso in relazione all’edificio oggetto del presente disciplinare, con particolare
riferimento a rilievi di qualunque genere. Qualora il Committente non potesse garantire la
documentazione necessaria per I’espletamento dell’incarico, le ulteriori prestazioni per la
ricerca e I’ottenimento della documentazione verranno eseguite dal Professionista senza
ulteriori oneri a carico del Committente;

- fornire I’assistenza logistica e materiale per consentire al Professionista e/o alle ditte
incaricate di eseguire i1 saggi, i rilievi e le indagini necessarie o previste quali: traslochi,
pulizie, piccoli scavi, modesti ponteggi, ristrette messe a nudo delle strutture, limitate opere
da muratore, ecc.) previa analisi delle necessita effettive e dei relativi costi degli interventi
da verificare e concordare con il Committente;

- liquidare — previa approvazione del Professionista — le spese per le indagini specialistiche in
delle prove e indagini specialistiche in sito e/o prove sperimentali sui materiali a ditte
specializzate e laboratori qualificati in base al decreto 928 del 23.09.2013 allegato A.

ART. 4 - MODALITA DI REDAZIONE DEL PROGETTO

Il Professionista ricopre i ruoli previsti dagh articoli 91 e 92 del d.1gs.81/2008, coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori, provvedendo ai compiti ivi
previsti relativi alla redazione di piano di sicurezza, al fascicolo delle manutenzioni ed alle
verifiche, controlli ed azioni previste dalla normativa.

Il Professionista s’impegna, senza aver diritto a maggiori compensi, ad introdurre negli elaborati
progettuali, anche se gia redatti e presentati, tutte le modifiche richieste dalle Autorita preposte alla
loro approvazione per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e tutte le modifiche necessarie per il
rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione dei progetti. Il Professionista € altresi
tenuto a redigere gli elaborati necessari per le modifiche di lieve entita che non alterino il progetto
nella sostanza, richieste dal Committente dopo 1’approvazione del progetto o durante 1’esecuzione
dell’intervento. _Qualora le modifiche richieste comportino cambiamenti d’impostazione
progettuale, determinate da nuove e diverse esigenze, il Professionista & tenuto ad introdurle negli
elaborati di progetto e le competenze saranno compensate in base a preliminari accordi tra le parti.
Non ¢ consentito al professionista di subappaltare o cedere il presente contratto, in tutto o in parte,
pena la risoluzione dello stesso, fatta eccezione per le ipotesi di cui all’art.91 c¢.3 Dlgs 163/2006.

ART. 5- INCOMPATIBILITA

Il professionista dichiara di non trovarsi, per I’espletamento dell’incarico, in alcuna delle condizioni
d’incompatibilita con la prestazione professionale richiesta, ai sensi di disposizioni di legge,
ordinamento professionale contrattuale e s’impegna a comunicare tempestivamente eventuali
variazioni che dovessero intervenire.

ART. 6 - TEMPI DI ESECUZIONE DELL’INCARICO

Il progetto della sicurezza dovra essere redatto in contemporanea con il progetto esecutivo che i
professionisti incaricati si sono impegnati di elaborare entro 60 gg. Dalla data di sottoscrizione del
presente atto. Il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dovra essere rapportato

all’avanzamento lavori. d/
Eventuali proroghe saranno concesse per gravi e glustlﬁcah motivi. w/
N /‘1%’
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ART. 7 - PENALI

Nel caso il Professionista non ottemperi alle prescrizioni previste nel presente disciplinare, oppure
non rispetti i tempi, ragionevolmente necessari, per gli adempimenti si provvederd al sollecito
scritto dopodiché, se permane I’inottemperanza, si applichera una penale di euro 100,00 per ogni
infrazione commessa.

In caso di recidiva, il Committente restera libero da ogni impegno verso il professionista
inadempiente, senza che quest’ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta relativamente
all’opera eventualmente svolta.

ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DALL'INCARICO

Non ¢é consentito al Professionista di subappaltare o cedere il presente contratto, in tutto o in parte,
pena la risoluzione dello stesso, fatta eccezione per le ipotesi di cui all’art.91 ¢.3 Dlgs 163/2006.

E facolta del Committente di procedere alla risoluzione in danno del contratto qualora il
Professionista:

- contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a
norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dalla
Committenza,

- non produca la documentazione richiesta dalle Autorita preposte al rilascio dei pareri,
autorizzazioni e approvazioni dell’opera entro i tempi richiesti e/o necessari al buon
andamento dei lavori;

- denoti manifeste carenze professionali nella redazione della documentazione progettuale
rispetto alla normativa applicabile ed alla tipologia delle opere, con pregiudizio sui tempi e
concessione dell’approvazione del progetto.

La rescissione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione con almeno 15
giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in
materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Qualora, dopo la redazione del progetto da parte del Professionista, il Committente, a suo
insindacabile giudizio, non ritenesse conveniente dare sviluppo alla fase d’incarico inerente la D.L.,
si riserva la facolta di dichiararlo esaurito, riconoscendo al Professionista il compenso relativo alle
operazioni eseguite.

Il recesso dall'incarico da parte del Professionista, in assenza di gravi e/o giustificati motivi,
comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario, salvo l'eventuale rivalsa del
Committente per i danni provocati.

ART. 9 - RESPONSABILITA

Il Professionista incaricato € responsabile verso il Committente dei danni subiti dalla stessa in
conseguenza di errori od omissioni nello svolgimento delle attivita di propria competenza.

Il Professionista dichiara di essere munito di polizza di responsabilita civile professionale per tutta
la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La polizza del
progettista copre, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Committente
deve sopportare per le varianti di cui all’art. 132, comma 1 dell’art.111 del D.Lgs 163/2006.

ART.10 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell’incarico che non sia possibile comporre in

6
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ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA

via amministrativa € deferita al giudice. In tal caso ¢ competente il foro di Modena.

ART. 11 - COMPENSO PROFESSIONALE

L’importo complessivo dei lavori da progettare per l'edificio in epigrafe & stimato in € 300.000
(75% di € 400.000).

L’importo dei lavori ¢ da intendersi come il massimo possibile in fase di progettazione.

II' Committente si riserva comunque la facoltd di variare, per fatti ed eventi imprevisti ed
imprevedibili, I'importo delle opere di cui sopra.

L’importo delle competenze professionali per 1’espletamento dell’incarico definito nel presente
disciplinare, comprensivo di onorari, diritti e spese, determinato in modo forfettario in relazione
all’impegno ipotizzato, & stabilito in € 4.176,00 oltre ai relativi oneri previdenziali e fiscali di
legge.
L’onorario € pattuito in modo forfettario ed ¢ omnicomprensivo.

Nessun altro compenso dovra essere preteso dal Professionista e corrisposto da Committente, a
qualsiasi titolo, per lo svolgimento dell’incarico di che trattasi.

Ove I'importo del progetto esecutivo approvato a base d’asta e ammesso a contributo fosse inferiore
(o superiore) all’importo dei lavori stimato inizialmente, I’ammontare del corrispettivo sara
rideterminato con gli stessi criteri adottati nel presente disciplinare, sempreché, in caso di aumento,

I'importo complessivo dell’opera resti contenuto entro il finanziamento regionale ammesso a
programma.

Qualora in corso d’opera si rendesse necessario redigere perizie di variante e/o suppletive derivanti
da cambiamenti d’impostazione progettuale e/o dovute a nuove e diverse esigenze non prevedibili
durante le fasi della prima progettazione e motivate ai sensi della normativa vigente, i compensi dei
professionisti coinvolti nelle operazioni saranno ricalcolati con criteri omogenei a quelli utilizzati
nel presente disciplinare per il calcolo dell’onorario, assumendo come importo di riferimento quello
totale (importo di progetto iniziale + importo di variante).

Sulla parte di competenze risultanti a conguaglio come sopra determinate, il professionista si
impegna ad applicare uno sconto non inferiore al 5%.

In ogni caso eventuali aumenti per lavori e/o onorari dovranno essere sempre preventivamente
approvati dalla committenza e dal RUP.

ART. 12 - MODALITA DI PAGAMENTO
1l compenso dovuto al Professionista sara corrisposto secondo le seguenti modalita;

- acconto del 30% del compenso ad approvazione del progetto esecutivo;

- acconto del 20% del compenso ad aggiudicazione lavori;

- acconto del 40% del compenso ad ultimazione lavori;

- saldodel 10% a collaudo avvenuto e trasmissione della documentazione degli Enti

preposti alla vigilanza degli appalti.

II pagamento sara effettuato entro 30 giomi dall’accreditamento della somma da parte della
Regione Emilia Romagna alla Diocesi e comunque non oltre 90 giorni dalla data di emissione della
fattura del professionista.
Qualora decorso 1 anno dall’approvazione del progetto, il finanziamento regionale non fosse ancora
stato concesso, il Committente procedera con fondi di bilancio alla liquidazione della prestazione
della progettazione nella misura del 65% dell’ onorario stabilito all art. 10, a saldo di ogni avere del

professionista per quanto operato sino ad allora. \\Q} /M/UA/
iHr
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La liquidazione dei compensi € subordinata alla presentazione della nota degli onorari corredata dal
documento di regolaritd contributiva rilasciata dall’ente di appartenenza o autocertificazioni
equivalenti.

ART. 13 - ADEMPIMENTI EX LEGGE N.136/2010

Ai sensi della L.136/2010 sulla tracciabilita dei flussi finanziari, le parti si danno atto, in segno di
reciproca accettazione, che tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico di che trattasi, a favore
del Professionista e dei collaboratori cui sono state commissionate prestazioni specifiche, debbono
avvenire mediante bonifico bancario. Il Professionista provvedera a comunicare le coordinate
bancarie riferite al conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti. Ogni
transazione posta in essere e relativa al presente contratto dovra indicare il Codice C.1.G. come
previsto dall’art.3 comma 5 della L.136/2010. ‘

ART. 14 - CONDIZIONE SOSPENSIVA

Ai sensi dell’art.1353 del Codice Civile I’efficacia del contratto — per quanto si riferisce all’effettivo
espletamento dell’incarico di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva — & sottoposto alla
condizione sospensiva costituita dall’adozione del provvedimento che indice la procedura
d’appalto.

Nel caso in cui, entro due anni dall’approvazione del progetto esecutivo da parte dell’ Arcidiocesi,
non si addivenisse all’adozione del predetto provvedimento, il presente contratto cessa di avere
effetto tra le parti per quanto attiene alle prestazioni sopra citate. In tale caso il Professionista non
avra comunque dintto ad alcun indennizzo per la parte d’incarico non espletata.

ART. 14 - RISERVATEZZA
Il Professionista s’impegna a rispettare le vigenti norme in materia di riservatezza nei confronti del
Committente.

ART. 15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati sara effettuato nei limiti necessari per le finalita gestionali e amministrative
inerenti la presente procedura e che non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le
competenti autorita pubbliche o soggetti privati, in conformita alle disposizioni di legge e
regolamentari.

ART.16 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell’incarico che non sia possibile comporre in
via amministrativa e deferita al giudizio del giudice. In tal caso & competente il foro di Modena.

ART. 17 - ONERI VARI

Le parti dichiarano che le prestazioni alle quali si riferisce il presente atto sono soggette a
all’'imposta sul valore aggiunto e pertanto richiederanno I’eventuale registrazione a tassa fissa.
Saranno a carico del Professionista le spese per bolli e per la registrazione.

ART. 18 - EFFETTI DELLA CONVENZIONE
Avra termine con il compimento di tutti gli atti ed adempimenti tecnico amministrativi indicati nel
presente disciplinare.
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ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA

Letto, approvato e sottoscritto.

Arcidiocesi di Modena-Nonantola Il Professionista
il Procuratore dott. Giorgio Garuti Cinaircovierhuel Vingenzi

della Provincin dl Regglo Emilia
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Visto per approvazione
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approvare gli articoli del contratto di seguito richiamati: art. 6 Tempi di esecuzione: art. 7 Penali
art.8 Risoluzione del contratto e recesso dall’incarico, art.10 Compenso professionale.

E

Letto, approvato e sottoscritto:

Arcidiocesi di Modena-Nonantola I Professionista
il Procuratore dott. Giorgio Garuti (gt defantiel Vincgnzi
| dalla Provincia di Regglo Emilia
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Visto per approvazione
il RUP illg;-ﬁ@}aﬁl}d\aria Ferrari
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