ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA

Prot. n. 8‘?{\)&2( 2clq
Data: ¢ | OR | 2ol

DISCIPLINARE D’'INCARICO PROFESSIONALE
PER AFFIDAMENTO FIDUCIARIO

PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELLE OPERE STRUTTURALI E Di
DIREZIONE GENERALE DElI LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA DELLE OPERE
STRUTTURALI, ASSISTENZA, MISURA E CONTABILITA', PER | LAVORI DI
RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DELLA MADONNA
DELLE GRAZIE DI S. CLEMENTE (SANTUARIO DI S. CLEMENTE)
SANTUARIO E CANONICA, NUMERO D’ORDINE 2.136, RIENTRANTE
NELL'ORDINANZA 120 del 11.10.2013 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA,
AGGIORNATO AL SETTEMBRE 2013 DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI BENI
CULTURALI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E DEL 29 MAGGIO
2012. APPROVAZIONE PIANI ANNUALI 2013-2014
TRA
I’Arcidiocesi di Modena - Nonantola con sede in Modena, Corso Duomo 34, C.F.
94011960369 rappresentata dal dott. Giorgio Garuti nella sua qualita di
Economo diocesano/procuratore generale autorizzato con atto notarile a
ministero notaio T. Vezzi di Modena, registrato a Modena il 22/06/2012 al n.
8094 Atti Pubblici
E

Arch. Filippo Fantoni, c.f. FNTFPP38R21F357S nato a Monfestino di
Serramazzoni il 21.10.1938 libero professionista con studio in MODENA, via san
giacomo 38. iscritto all'Ordine degli appc al n.12.

Premesso che:

- la Regione Emilia Romagna con ordinanza 120/2013 ha finanziato
I'intervento ed ha eletto Ente Attuatore I'Arcidiocesi di Modena-Nonantola;

- sono stati delegati all’Arcidiocesi di Modena-Nonantola i compiti di
esecuzione dei lavori secondo gli indirizzi operativi stabiliti nel Regolamento
- Allegato E all’Ordinanza 120 del 11.10.2013;

S| CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO
L’Arcidiocesi di Modena-Nonantola, d'ora in poi indicata "Committente", affida

all' Arch. Filippo Fantoni, d'ora in poi indicato "Professionista”, l'incarico di
svolgere tutte le prestazioni tecnico-professionali di seguito indicate e
contrassegnate con il simbolo “ v ", finalizzate al progetto di restauro,

ripristino e riparazione con miglioramento sismico dell’edificio di culto indicato
in epigrafe, affinché esso sia reso di nuovo fruibile da parte dei fedeli.
| servizi contemplati nell’incarico riguardano:

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva redatta v
secondo le prescrizioni indicate nell’art.93 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i, negli articoli 17 e 242 del DPR 5 ottobre
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ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA

n.207 e s.m.i. ed al comma 11 dell'art 4 del Regolamento
(Allegato E) allegati ai piani Annuali 2013-2014 Opere
Pubbliche - Beni Culturali - Edilizia Scolastica Universita
approvato con l'ordinanza n. 120 dell’'11 ottobre 2013 del
Commissario Delegato, comprendente pertanto relazioni
tecniche illustrative, elaborati grafici, relazioni e
documentazioni fotografiche, computo metrico estimativo,
elenco prezzi unitari, quadro economico, foglio condizioni,
capitolato speciale d'appalto, crono programma, e
quant’altro necessario all’ottenimento dei permessi, alla
completa definizione delle opere da realizzare ed al loro
appalto in fase di gara, ed in particolare:

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
architettonica,

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
strutturale,

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva impianti
tecnologici;

]

individuazione, coordinamento e sorveglianza delle prove e
indagini specialistiche in sito e delle prove sperimentali sui
materiali eseguite da ditte specializzate e laboratori
qualificati;

predisposizione di tutti gli atti tecnici occorrenti per la gara
di appalto, eventuale partecipazione/assistenza alla
commissione di gara qualora richiesta dal Committente,
assistenza nella valutazione tecnica delle offerte pervenute,
se richiesta;

direzione generale dei lavori, contabilita dei lavori secondo
le disposizioni del D.Lgs. 163/2006 e DPR 207/2010 e s.m.i;
compreso il coordinamento e la supervisione delle attivita
svolte dai Direttori Operativi dei lavori specialistici previsti
nel cantiere e dagli assistenti facenti parte dell’ufficio di
Direzione Lavori (laddove istituito);

Ln
WM
M

direzione operativa specialistica delle opere strutturali,
intesa come attivita di direzione lavori e contabilita di
cantiere relativamente alle opere specialistiche previste nel
progetto, svolta come membro dell'ufficio del Direttore dei
Lavori generale e sotto la sua supervisione e
coordinamento, ferme restando le rispettive responsabilita
professionali;

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in
fase di esecuzione di cui al D.Lgs. 81/2008, con assunzione
di tutti gli obblighi/adempimenti/responsabilita previsti dagli
artt. 91 e 92, ivi compresa la determinazione degli oneri
della sicurezza e tutti gli aggiornamenti ai piani necessari in
corso d'opera

adempimenti ed espletamento delle pratiche necessarie
all’ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni necessari per
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ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA

['approvazione del progetto e/o per I'esecuzione dei lavori
di propria competenza, in coordinamento con gli altri tecnici
e con il Referente Unico del gruppo;

8. acquisizione di eventuali dichiarazioni di agibilita
temporanea per opere di messa in sicurezza gia realizzate;
attestazione di agibilita temporanee in corso d'opera per
necessita che si dovessero presentare; asseverazione
regolare esecuzione dei lavori ed eventuale dichiarazione di

agibilita; v
9. assistenza al collaudo strutturale e al collaudo funzionale

degli impianti: v
10. assistenza al Responsabile Unico del Procedimento o suo

delegato; v
11. consegna dei verbali redatti dal Direttore dei lavori -

nessuno escluso - entro cinque giorni dalla loro redazione;
se il ritardo comporta sanzioni a carico del Committente,

questi, oltre ad applicare la penale di cui all’art. 7, ne fara
rivalsa sul Professionista. v

Restano escluse:

- le funzioni di Responsabile dei Lavori e di Responsabile Unico del
Procedimento, che il Committente ha affidato all'lng. ALBERTO BIONDINI,
iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Modena al n. 772, con
sede in Modena, via Emilia Est 985.

ART. 2 - OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista svolge l'incarico nel rispetto e in conformita alle modalita e

procedure descritte in:

- Norme tecniche di cui alllOPCM 3274/2003 e successive modifiche e
integrazioni;

- D.Lgs.163/2006 e DPR 207/2010 e ss.mm;

- D.M. 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le
costruzioni”;

- DPCM del 12/10/2007;

- Legge Regionale n.19/2008 " Norme per la riduzione del rischio simico”

- Direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011
“Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con
riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008"

- D.G.R. 1373/2011: “Atto di indirizzo recante l'individuazione della
documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il
rilascio del permesso di costruire e per gli altri titoli edilizi, alla
individuazione degli elaborati costitutivi e dei contenuti del progetto
esecutivo riguardante le strutture e alla definizione delle modalita di
controllo degli stessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, e dell'art. 4, comma 1,
della L.R. n. 19 del 2008;

- Ordinanza commissariale n. 120 del 11.10.2013 relativa ai PIANI ANNUALI
2013-2014 OPERE PUBBLICHE - BENI CULTURALI - EDILIZIA SCOLASTICA
UNIVERSITA'- Allegato E: Regolamento.

Disciplinare_Arcidiocesi_Modena-Nonantola ID 2.136 (PR DL)
Pag. 3 /U,U/l/




ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA

- Decreto 928 del 23.09.2013 Protocollo del 22 luglio 2013 fra il Commissario
delegato/Presidente della Regione Emilia-Romagna e gli ordini professionali
in materia di contributo per prestazioni tecniche per le opere di riparazione,
ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione delle opere pubbliche e
dei beni culturali nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012.
Approvazione

Il Professionista deve procedere alla predisposizione di tutti gli elaborati tecnici

e di ogni atto o documento necessario all'acquisizione dei pareri,

autorizzazioni, nullaosta ecc. ed € responsabile a tutti gli effetti professionali,

civili e penali delle attivita oggetto del presente affidamento.

Per I'espletamento dell’incarico il soggetto incaricato € libero di scegliere la

composizione della propria struttura operativa, purche sia in grado di garantire

la validita del risultato finale ed il rispetto dei tempi previsti.

Il Professionista potra avvalersi di collaborazioni e consulenze di carattere

specialistico che s’'intendono fin d'ora approvate, al fine di garantire il migliore

e piu qualificato risultato delle prestazioni affidate, senza che questo comporti

compensi aggiuntivi a carico del Committente.

Prima dell’avvio della progettazione il Professionista dovra comunicare a mezzo

mail al Committente ed al RUP il nominativo del Referente unico dei soggetti

incaricati, responsabile di progetto e della integrazione coerente di tutte le
attivita specialistiche, che sara il principale soggetto accreditato dal

Committente a svolgere il ruolo di interfaccia tecnica ai fini della conduzione

del progetto.

Il Referente unico dovra tenere costantemente aggiornato il Committente

sull’'andamento dello svolgimento dell'incarico e sulle scelte tecniche che di

volta in volta verranno adottate per la risoluzione delle diverse problematiche

Il Professionista si impegna a garantire il rispetto di tutte le norme vigenti in

materia di sicurezza e igiene del lavoro e in materia previdenziale e

assicurativa comunicando, altresi, il nominativo del soggetto responsabile. |l

Professionista assume l|a totale responsabilita escludendone, quindi, il

Committente, per qualsiasi infortunio, incidente o danno che per causa o colpa

propria o dei propri dipendenti e collaboratori, potesse derivare al personale

della stessa o terzi (persone, cose, mezzi).

Il professionista inoltre, tramite il referente Unico, avra |'obbligo di partecipare

alle riunioni convocate dal RUP con gli altri soggetti coinvolti nel progetto.

La documentazione dovra essere presentata in originale al Committente in

numero di copie cosicome riportato nelle Regolamento - Allegato E - Ordinanza

120/2013, in relazione alla fase di progetto e nel numero di copie richiesto

dagli Enti preposti a rilasciare le autorizzazioni di rito e agli Organi di Vigilanza,

sia durante la fase di prima presentazione che in occasione di integrazioni e

varianti in corso d'opera.

Dovra essere consegnata una copia su supporto informatico (file PDF e file

editabili word-excel DWG ecc..) al Committente, per ogni uso necessario

durante le varie fasi del progetto. All'ultimazione dell’iter amministrativo dovra
essere predisposta copia del progetto approvato da consegnare alla rispettiva

Parrocchia.

ART.3- OBBLIGHI DEL COMMITTENTE
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ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA

I Committente s'impegna a:

- fornire al Professionista, all'inizio dell’incarico, fotocopia di progetti, rilievi,
documentazioni fotografiche, e di tutto quanto in suo possesso in relazione
all’edificio oggetto del presente disciplinare, con particolare riferimento a
rilievi di qualunque genere. Qualora il Committente non potesse garantire la
documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico, le ulteriori
prestazioni per la ricerca e l'ottenimento della documentazione verranno
eseguite dal Professionista senza ulteriori oneri a carico del Committente;

- fornire |'assistenza logistica per l'esecuzione dei saggi e delle indagini
effettuate dal professionista incaricato e/o dalle ditte specializzate (traslochi,
scavi, ponteggi,»messa a nudo delle strutture, opere da muratore, ecc.);

- liguidare - su proposta del Professionista - le spese delle prove e indagini
specialistiche in situ e le prove sperimentali sui materiali a ditte specializzate
e laboratori qualificati, secondo le indicazione del decreto 928 del
23.09.2013 allegato A.

ART. 4 - MODIFICHE AGLI ELABORATI DI PROGETTO

Sara compito del Professionista, senza aver diritto a maggiori compensi,
introdurre negli elaborati progettuali, anche se gia redatti e presentati, tutte le
modifiche richieste dalle Autorita preposte alla loro approvazione per il rilascio
delle necessarie autorizzazioni e tutte le modifiche necessarie per il rispetto
delle norme vigenti al momento della presentazione dei progetti.

Il Professionista & altresi tenuto a redigere gli elaborati necessari per le
modifiche di lieve entita che non alterino il progetto nella sostanza, richieste
dal Committente dopo l'approvazione del progetto o durante |'esecuzione
dell'intervento.

I D.L., avvalendosi se necessario della collaborazione del progettista
architettonico e/o strutturale, ha I'obbligo di redigere gli atti per le perizie
suppletive e/o di variante che si rendessero necessarie in corso d'opera.
Qualora le suddette perizie derivassero da cambiamenti d'impostazione
progettuale, determinate da nuove e diverse esigenze, saranno corrisposti
compensi da valutarsi secondo criteri omogenei a quelli utilizzati per il calcolo
dell’onorario pattuito con il presente disciplinare.

ART. 5 - INCOMPATIBILITA’

Il professionista dichiara di non trovarsi, per I'espletamento dell'incarico, in
alcuna delle condizioni d’incompatibilita con la prestazione professionale
richiesta, ai sensi di disposizioni di legge e dell’ordinamento professionale, e
s'impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero
intervenire.

ART. 6 - TEMPI DI ESECUZIONE DELL’INCARICO

La progettazione in ciascuna delle fasi (preliminare e definitiva/esecutiva),
completa in ogni parte e redatta ai sensi della vigente normativa (allegato E
dell’Ordinanza 120/2013 e Ordinanza 53/2013), deve essere consegnata in
tempo utile e prima delle scadenze fissate nelle ordinanze regionali.

| termini per la progettazione decorrono dal 1° marzo 2014, cosicome definito

nell’Ordinanza n. 2 del 27 gennaio 2014.
'’

Disciplinare_Arcidiocesi_Modena-Nonantola ID 2.136 (PR DL)
Pag. 5




ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA

In particolare il progetto preliminare deve essere consegnato entro 90
(novanta) giorni naturali e consecutivi (entro il 30/05/2014) alla Struttura
Tecnica del Commissario Delegato e pertanto la documentazione progettuale
dovra essere anticipata di almeno 15 giorni al Committente ed al RUP per gli
obblighi specifici, e pertanto entro il 15/05/2014.

Per quanto riguarda i successivi tempi di esecuzione dell'incarico si rimanda ai
termini contenuti nell’Allegato E dell’Ordinanza 120/2013 sopra richiamata.
Eventuali proroghe potranno essere concesse esclusivamente per gravi e
giustificati motivi.

ART. 7 - PENALI

Nel caso il Professionista non ottemperi alle prescrizioni previste nel presente
disciplinare, oppure non rispetti i tempi, ragionevolmente necessari, per gli
adempimenti, si provvedera al sollecito scritto dopodiché, se permane
I'inottemperanza, si applichera una penale pari al 1%o (unopermille)
dell'importo dell'onorario professionale per ogni giorno di ritardo, sino ad un
massimo del 10% (diecipercento) del medesimo.

In caso di recidiva, il Committente restera libero da ogni impegno verso il
Professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere
compensi 0 indennizzi di sorta relativamente all’opera eventualmente svolta.

ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DALL'INCARICO
Non e consentito al Professionista di subappaltare o cedere il presente
contratto, in tutto o in parte, pena la risoluzione dello stesso, fatta eccezione
per le ipotesi di cui all’'art.91 c.3 Dlgs 163/2006.

E' facolta del Committente di procedere alla risoluzione in danno del contratto

qualora il Professionista:

- contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente
disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e
istruzioni legittimamente impartiti dal Committente;

- non produca la documentazione richiesta dalle Autorita preposte al rilascio
dei pareri, autorizzazioni e approvazioni dell’opera entro i tempi richiesti e/o
necessari al buon andamento dei lavori;

- denoti manifeste carenze professionali nella redazione della documentazione
progettuale rispetto alla normativa applicabile ed alla tipologia delle opere,
con pregiudizio sui tempi e concessione dell'approvazione del progetto.

La rescissione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la

motivazione con almeno 15 giorni di preavviso; per ogni altra evenienza

trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e

risoluzione anticipata dei contratti.

Qualora, dopo la redazione del progetto da parte del Professionista, il

Committente, a suo insindacabile giudizio, non ritenesse conveniente dare

sviluppo alla fase d’incarico inerente la D.L., si riserva la facolta di dichiararlo

esaurito, riconoscendo al Professionista il compenso relativo alle operazioni
eseguite.

Il recesso dall'incarico da parte del Professionista, in assenza di gravi e/o

giustificati motivi, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per

onorario, salvo 'eventuale rivalsa del Committente per i danni provocati.
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ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA

ART. 9 - RESPONSABILITA’

Il Professionista incaricato e responsabile verso il Committente dei danni subiti
dalla stessa in conseguenza di errori od omissioni nello svolgimento delle
attivita di propria competenza.

Il Professionista dichiara di essere munito di polizza di responsabilita civile
professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di propria
competenza avente un massimale non inferiore al 10% (diecipercento)
dell'importo dei lavori progettati con il limite di indennizzo pari a Euro
1.000.000,00 (euro unmilione/00) per tutta la durata dei lavori e sino alla data
di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio. La
polizza del progettista deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione,
anche i maggiori costi che il Committente deve sopportare per le varianti di cui
all’art.132, comma 1 dell’art.111 del D.Lgs 163/2006.

ART. 10 - COMPENSO PROFESSIONALE

L'importo complessivo dei lavori da progettare per I'edificio in epigrafe e
stimato in € 68.688,27 (euro sessantottomilaseicentottantotto/27),
comprensivo degli oneri per la sicurezza.

L'importo dei lavori & da intendersi come il massimo possibile in fase di
progettazione.

I Committente si riserva comunque la facolta di variare, per fatti ed eventi
imprevisti ed imprevedibili, I'importo delle opere di cui sopra.

L'importo delle competenze professionali per |'espletamento dell’incarico
definito nel presente disciplinare, comprensivo di onorari, diritti e spese,
determinato in modo forfettario in relazione all'impegno ipotizzato, e stabilito
in € 4.392,02 (euro quattromilatrecentonovantadue/02) oltre ai relativi oneri
previdenziali e fiscali, come da tabella allegata in calce al presente disciplinare.
L'onorario & pattuito in modo forfettario ed & omnicomprensivo.

Nessun altro compenso dovra essere preteso dal Professionista e corrisposto
da Committente, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento dell’incarico di che
trattasi.

Ove |'importo del progetto approvato fosse inferiore 0 maggiore alla somma
stimata sopra indicata, I'ammontare del corrispettivo sara rideterminato in
base a criteri omogenei a quelli adottati per la determinazione del compenso
pattuito con il presente disciplinare, semprechg, in caso di aumento, I'importo
complessivo dell’'opera sia contenuto entro il finanziamento regionale ammesso
a programma.

Qualora in corso d’opera si rendesse necessario redigere perizie di variante e/o
supplettive derivanti da cambiamenti d’impostazione progettuale e/o dovute a
nuove e diverse esigenze non prevedibili durante le fasi della prima
progettazione e motivate ai sensi della normativa vigente, i compensi dei
professionisti coinvolti nelle operazioni saranno ricalcolati con criteri omogenei
a quelli utilizzati nel presente disciplinare per il calcolo dell’onorario,
assumendo come importo di riferimento quello totale (importo di progetto

iniziale + importo di variante).
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ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA

Sulla parte di competenze risultanti a conguaglio come sopra determinate, il
professionista di impegna ad applicare uno sconto non inferiore al 5%.

In ogni caso eventuali aumenti dovranno essere sempre preventivamente
approvati dalla committenza e dal RUP.

ART. 11 - MODALITA’ DI PAGAMENTO
I compenso dovuto al Professionista sara corrisposto secondo le seguenti
modalita:

- acconto a saldo del 100% a collaudo avvenuto e trasmissione
documentazioné degli Enti preposti alla vigilanza degli appalti.

La liquidazione dei compensi & subordinata alla presentazione della nota degli

onorari e corredata dal documento di regolarita contributiva rilasciata dall’ente

di appartenenza (INARCASSA) o da autocertificazioni.

[l pagamento sara effettuato entro 30 giorni dall’accreditamento della somma

da parte della Regione Emilia Romagna e comungue non oltre 90 giorni dalla

data di emissione della fattura emessa dal professionista.

Ai sensi della L. 136/2010 sulla tracciabilita dei flussi finanziari, le parti si

danno atto, in segno di reciproca accettazione, che tutti i movimenti finanziari

relativi all’incarico di che trattasi, a favore del Professionista e dei collaboratori

cui sono state commissionate prestazioni specifiche, debbono avvenire

mediante bonifico bancario.

ART. 12 - RIMBORSI SPESE

Null'altro spetta al Professionista a qualsiasi titolo, per l'incarico di cui alla

presente convenzione convenendo che |'onorario di cui all'art. 10, comprende:

- le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio
dal Professionista e dal suo personale d'aiuto, per qualsiasi motivo attinente
le prestazioni di cui alla presente convenzione, nonché le altre spese
necessarie per lo svolgimento dell’incarico;

- la redazione dei rilievi geometrici necessari per le verifiche sismiche e
I'acquisizione dei dati o informazioni mancanti qualora la documentazione
tecnica fosse incompleta, frammentaria o discontinua;

- la sorveglianza, l'organizzazione tecnica ed il coordinamento dei servizi
affidati a ditte specializzate e/o terzi;

- le comunicazioni scritte, a richiesta della committenza, sullo stato di

avanzamento delle operazioni svolte e metodologie seguite;

i rapporti con i tecnici incaricati dall’Arcidiocesi e gli enti pubblici competenti.

ART. 13 - RISERVATEZZA

Il Professionista s’impegna a rispettare le vigenti norme in materia di
riservatezza nei confronti del Committente. L'impegno alla riservatezza resta
vincolante anche dopo la conclusione del contratto, fino a quando le
informazioni diverranno di dominio pubblico. Il mancato rispetto della
riservatezza potra costituire causa di recesso dal contratto ed eventuale
richiesta di risarcimento danni.

ART. 14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

— —
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ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA

Il trattamento dei dati sara effettuato nei limiti necessari per le finalita
gestionali e amministrative inerenti la presente procedura e che non saranno
comunicati a terzi, fatta eccezione per le competenti autorita pubbliche o
soggetti privati, in conformita alle disposizioni di legge e regolamentari.

ART. 15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non sia
possibile comporre in via amministrativa & deferita al giudice Competente il
foro di Modena.

ART. 16 - ONERI VARI

Le parti dichiarano che le prestazioni alle quali si riferisce il presente atto sono
soggette a all'imposta sul valore aggiunto e pertanto richiederanno I'eventuale
registrazione a tassa fissa soltanto in caso d’'uso. Saranno a carico del
Professionista le spese per bolli e per I'eventuale registrazione.

ART. 17 - EFFETTI DELLA CONVENZIONE.
Il presente contratto avra termine con il compimento di tutti gli atti ed
adempimenti tecnico amministrativi relativi all’esecuzione delle prestazioni.

Modena, |i
Letto, approvato e sottoscritto.

ARCIDIOCESI DI MODENA - NONANTOLA IL PRQ\E(TOMS
IL PROCURATORE DOTT. GIORGIO ARCH./IRS,
GARUTI 5
ARCIDIOCES] DI MADENAONARTOLA <
Corso Dunomo R TN

pod Cloo 04044000380 1Tol 059 khik!
[WAFAY PR I AT k/ \

{VISTO PER APPROVAZIONE IL RUP

ING. ALBERT,

/

-
(T
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 deI\Co%Fc—@‘Civile le parti dichiarano
espressamente di approvare gli articoli del contratto di seguito richiamati: art.
6 Tempi di esecuzione; art. 7 Penali, art.8 Risoluzione del contratto e recesso
dall’incarico, art.10 Compenso professionale.

Letto, approvato e sottoscritto:

ARCIDIOCESI DI MODENA - NONANTOLA IL PRO
TORE DOTT. GIORGIO
IL Pl}\ﬁ[ﬁbjﬁ d'\_ NA-NONA ARCH./IBG,

\i?
/A.
. 3381
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VISTO PER APPROVAZIONE IL RUP
ING. ALBERTO BIONDINI

y 4
//’

e e e — N —————]
Disciplinare_Arcidiocesi_Modena-Nonantola ID 2.136 (PR DL)
Pag. 10
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intervento
N. ORDINE

Importo a programma: .
Importo a PIANO 2013-2014: .

limporto Stimato dei lavori:

24 16

(€ 100.000.00

_ £ 190.000.00
£ 6R.A6R27

Chiesa della Madonna dglle Grazie di S. Clemente, santuario e canonica

Aliquote spese tecniche

D.L. e contabilita

Progettazione strutturale

28%
!

18.0%

finoa st g 250.000.00. 0o . 7.80% € 6866827 £ _ 535013
da € _ 250.000.00 A € V.V,V,ROO-OQO..Dai | 725% €. £ -
da € 50000000 a %€ 1.000.000.00 670% €. . .. - £ -

da €. 1.00000000 a € _2.000.000.00_: a10% € £ -

da € 2000000003 € 500000000 180% € £ -
totale spese tecniche ammissimibili; £ 535613
Qnarario per prestazione porzigle syl totale delle spese tecniche ammissibili

Progettazione architetionica . E 8% .aeai1o,

.1:499.72
a8

a64.10

Propetiazione sicurezza

totale spese tecniche ammissi
WWJ;MM&WHM:@)

I fm oo m

5235613 |

issimibili:

fina a € 50000000 | — 2.RPh € ERARR27 € . 1,022.71
da._.£.. .500.00000 3 £ . 1,000.00000 . 1.80%% £ .o E 5
da € 1.00000000 3 € .  2.00000000. .. I GBI LB s st -
da £ zonnnnnoogaEE 4.000,000.00 : 0a0% € - £ -
totale incremento spese tecniche: : £ 1.922.71 |
lnr_rpmpnrn SpEese fprm‘rhp decreto a28 ari 11 ;

o i I MAX% _PROPOSTA%

Pratiche di accatastamento ner AR 556 SOt 5. 3 a6.14.
Relazioni ambientali/naesageistiche 15% o T R L M - <
Rilievn.genmetrico e restituzione su  35% . 20% i £ 384.54
Rilieva storico-critico del caso di | S0% ... ... A0.0% £ ... 760.08
\Progettoe D, impianti per edifici ACh. 30.0% £ 576.81
Finanziamento perun massimo del 100% 100% € 192271
totgle genergle £ 535613 £ 1.922.71 = £ 7.278.84

______ Incarico affidato all’ Arch. Filippo Fantoni S :
Progettazione 5 i | €. 246282
D.L e contahilita B £ 1,928.21
Prn_rm'rfa?ione sici ILezza

! e
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