ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA

Prot. n. 54‘\){1}20“4
Data: 26.02. 2014

DISCIPLINARE D’INCARICO PROFESSIONALE
PER AFFIDAMENTO FIDUCIARIO

PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DELLE OPERE STRUTTURALI E DI DIREZIONE GENERALE DEI
LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA DELLE OPERE STRUTTURALI, ASSISTENZA, MISURA E
CONTABILITA', PER | LAVORI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA
PARROCCHIALE DI SANTA MARIA AD NIVES - CANONICA, NUMERO D’ORDINE 2.154, RIENTRANTE
NELL’ORDINANZA 120 del 11.10.2013 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA, AGGIORNATO AL
SETTEMBRE 2013 DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI BENI CULTURALI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI
SISMICI DEL 20 E DEL 29 MAGGIO 2012. APPROVAZIONE PIANI ANNUALI 2013-2014
TRA
I'Arcidiocesi di Modena — Nonantola con sede in Modena, Corso Duomo 34, C.F. 94011960369
rappresentata dal dott. Giorgio Garuti nella sua qualita di Economo diocesano/procuratore
generale autorizzato con atto notarile a ministero notaio T. Vezzi di Modena, registrato a Modena
il 22/06/2012 al n. 8094 Atti Pubblici
E
Arch. Michele Bertoni, c.f. BRTMHL75H27F2400 nato a Mirandola (MO) il 27/06/1975 libero

professionista con studio in 41032 Cavezzo (MO) Via P. Mascagni, 6 P.IVA 02891510360, iscritto
all'Ordine degli Architetti di Modena al n. 584.

Premesso che:

- la Regione Emilia Romagna con ordinanza 120/2013 ha finanziato l'intervento ed ha eletto
Ente Attuatore I'Arcidiocesi di Modena-Nonantola;

- sono stati delegati all’Arcidiocesi di Modena-Nonantola i compiti di esecuzione dei lavori
secondo gli indirizzi operativi stabiliti nel Regolamento — Allegato E all’Ordinanza 120 del
11.10.2013;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1- OGGETTO DELL'INCARICO

L"Arcidiocesi di Modena-Nonantola, d'ora in poi indicata "Committente", affida all'Arch. MICHELE
BERTONI, d'ora in poi indicato "Professionista”, I'incarico di svolgere tutte le prestazioni tecnico-
professionali di seguito indicate e contrassegnate con il simbolo “ v' ”, finalizzate al progetto di
restauro, ripristino e riparazione con miglioramento sismico dell’edificio di culto indicato in
epigrafe, affinché esso sia reso di nuovo fruibile da parte dei fedeli.

| servizi contemplati nell’incarico riguardano:

1. progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva redatta secondo le
prescrizioni indicate nell’art.93 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, negli articoli
17 e 242 del DPR 5 ottobre n.207 e s.m.i. ed al comma 11 dell’art 4 del
Regolamento (Allegato E) allegati ai piani Annuali 2013-2014 Opere
Pubbliche — Beni Culturali — Edilizia Scolastica Universita approvato con
I'ordinanza n. 120 dell’11 ottobre 2013 del Commissario Delegato,

comprendente pertanto relazioni tecniche illustrative, elaborati grafici, v
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relazioni e documentazioni fotografiche, computo metrico estimativo,
elenco prezzi unitari, qguadro economico, foglio condizioni, capitolato
speciale d’appalto, crono programma, e quant’altro necessario
all’'ottenimento dei permessi, alla completa definizione delle opere da
realizzare ed al loro appalto in fase di gara, ed in particolare:
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva architettonica, v
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva strutturale, v
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva impianti tecnologici;
2. individuazione, coordinamento e sorveglianza delle prove e indagini
specialistiche in sito e delle prove sperimentali sui materiali eseguite da
ditte specializzate e laboratori qualificati; v
B predisposizione di tutti gli atti tecnici occorrenti per la gara di appalto,
eventuale partecipazione/assistenza alla commissione di gara qualora
richiesta dal Committente, assistenza nella valutazione tecnica delle
offerte pervenute, se richiesta; v
4, direzione generale dei lavori, contabilita dei lavori secondo le disposizioni
del D.Lgs. 163/2006 e DPR 207/2010 e s.m.i; compreso il coordinamento e
la supervisione delle attivita svolte dai Direttori Operativi dei lavori
specialistici previsti nel cantiere e dagli assistenti facenti parte dell’ufficio
di Direzione Lavori (laddove istituito); v
5. direzione operativa specialistica delle opere strutturali, intesa come
attivita di direzione lavori e contabilita di cantiere relativamente alle
opere specialistiche previste nel progetto, svolta come membro
dell’ufficio del Direttore dei Lavori generale e sotto la sua supervisione e
coordinamento, ferme restando le rispettive responsabilita professionali; v
6. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di
esecuzione di cui al D.Lgs. 81/2008, con assunzione di tutti gli
obblighi/adempimenti/responsabilita previsti dagli artt. 91 e 92, ivi
compresa la determinazione degli oneri della sicurezza e tutti gli
aggiornamenti ai piani necessari in corso d'opera v
¥y adempimenti ed espletamento delle pratiche necessarie all’'ottenimento
dei pareri e/o autorizzazioni necessari per 'approvazione del progetto e/o
per I'esecuzione dei lavori di propria competenza, in coordinamento con
gli altri tecnici e con il Referente Unico del gruppo; v
8. acquisizione di eventuali dichiarazioni di agibilita temporanea per opere di
messa in sicurezza gia realizzate; attestazione di agibilita temporanee in
corso d’opera per necessita che si dovessero presentare; asseverazione
regolare esecuzione dei lavori ed eventuale dichiarazione di agibilita;

9. assistenza al collaudo strutturale e al collaudo funzionale degli impianti:
10. assistenza al Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato;

11. consegna dei verbali redatti dal Direttore dei lavori - nessuno escluso -
entro cinque giorni dalla loro redazione; se il ritardo comporta sanzioni a
carico del Committente, questi, oltre ad applicare la penale di cui all'art. 7,
ne fara rivalsa sul Professionista. v

SNANEN

Restano escluse:

#
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- le funzioni di Responsabile dei Lavori e di Responsabile Unico del Procedimento, che il
Committente ha affidato all'Ing. ALBERTO BIONDINI, iscritto all'Ordine degli ingegneri della
Provincia di Modena al n. 772, con sede in Modena, via Emilia Est 985.

ART. 2 - OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista svolge I'incarico nel rispetto e in conformita alle modalita e procedure descritte in:

- Norme tecniche di cui al’OPCM 3274/2003 e successive modifiche e integrazioni;

- D.Lgs.163/2006 e DPR 207/2010 e ss.mm;

- D.M. 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”;

- DPCM del 12/10/2007;

- Legge Regionale n.19/2008 ” Norme per la riduzione del rischio simico”

- Direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011 “Valutazione e riduzione del
rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni
di cui al D.M. 14/01/2008"

- D.G.R. 1373/2011: “Atto di indirizzo recante l'individuazione della documentazione attinente
alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per gli altri
titoli edilizi, alla individuazione degli elaborati costitutivi e dei contenuti del progetto esecutivo
riguardante le strutture e alla definizione delle modalita di controllo degli stessi, ai sensi
dell'art. 12, comma 1, e dell'art. 4, comma 1, della L.R. n. 19 del 2008;

- Ordinanza commissariale n. 120 del 11.10.2013 relativa ai PIANI ANNUALI 2013-2014 OPERE
PUBBLICHE - BENI CULTURALI - EDILIZIA SCOLASTICA UNIVERSITA’- Allegato E: Regolamento.

- Decreto 928 del 23.09.2013 Protocollo del 22 luglio 2013 fra il Commissario
delegato/Presidente della Regione Emilia-Romagna e gli ordini professionali in materia di
contributo per prestazioni tecniche per le opere di riparazione, ripristino con miglioramento
sismico e ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali nelle aree colpite dal sisma del
20 e 29 maggio 2012. Approvazione

Il Professionista deve procedere alla predisposizione di tutti gli elaborati tecnici e di ogni atto o

documento necessario all’acquisizione dei pareri, autorizzazioni, nullaosta ecc. ed & responsabile a

tutti gli effetti professionali, civili e penali delle attivita oggetto del presente affidamento. =

Per I'espletamento dell’'incarico il soggetto incaricato & libero di scegliere la composizione della ——

propria struttura operativa, purche sia in grado di garantire la validita del risultato finale ed il

rispetto dei tempi previsti.

Il Professionista potra avvalersi di collaborazioni e consulenze di carattere specialistico che

s'intendono fin d’ora approvate, al fine di garantire il migliore e pit qualificato risultato delle

prestazioni affidate, senza che questo comporti compensi aggiuntivi a carico del Committente.

Prima dell’avwio della progettazione il Professionista dovrd comunicare a mezzo mail al

Committente ed al RUP il nominativo del Referente unico dei soggetti incaricati, responsabile d

progetto e della integrazione coerente di tutte le attivita specialistiche, che sara il principale

soggetto accreditato dal Committente a svolgere il ruolo di interfaccia tecnica ai fini della
conduzione del progetto.

Il Referente unico dovra tenere costantemente aggiornato il Committente sull’andamento dello

svolgimento dell'incarico e sulle scelte tecniche che di volta in volta verranno adottate per la

risoluzione delle diverse problematiche

Il Professionista si impegna a garantire il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e

igiene del lavoro e in materia previdenziale e assicurativa comunicando, altresi, il nominativo del

soggetto responsabile. Il Professionista assume la totale responsabilita escludendone, quindi, il

Committente, per qualsiasi infortunio, incidente o danno che per causa o colpa propria o dei
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propri dipendenti e collaboratori, potesse derivare al personale della stessa o terzi (persone, cose,
mezzi).

Il professionista inoltre, tramite il referente Unico, avra I'obbligo di partecipare alle riunioni
convocate dal RUP con gli altri soggetti coinvolti nel progetto.

La documentazione dovra essere presentata in originale al Committente in numero di copie cosi
come riportato nelle Regolamento - Allegato E - Ordinanza 120/2013, in relazione alla fase di
progetto e nel numero di copie richiesto dagli Enti preposti a rilasciare le autorizzazioni di rito e
agli Organi di Vigilanza, sia durante la fase di prima presentazione che in occasione di integrazioni
e varianti in corso d’opera.

Dovra essere consegnata una copia su supporto informatico (file PDF e file editabili word-excel
DWG ecc..) al Committente, per ogni uso necessario durante le varie fasi del progetto.
All’ultimazione dell’iter amministrativo dovra essere predisposta copia del progetto approvato da
consegnare alla rispettiva Parrocchia.

ART.3 - OBBLIGI DELCOMMITTENTE

Il Committente s'impegna a:

- fornire al Professionista, all'inizio dell'incarico, fotocopia di progetti, rilievi, documentazioni
fotografiche, e di tutto quanto in suo possesso in relazione all’edificio oggetto del presente
disciplinare, con particolare riferimento a rilievi di qualunque genere. Qualora il Committente
non potesse garantire la documentazione necessaria per l'espletamento dell’incarico, le
ulteriori prestazioni per la ricerca e I'ottenimento della documentazione verranno eseguite dal
Professionista senza ulteriori oneri a carico del Committente;

- fornire I'assistenza logistica per I'esecuzione dei saggi e delle indagini effettuate dal
professionista incaricato e/o dalle ditte specializzate (traslochi, scavi, ponteggi, messa a nudo
delle strutture, opere da muratore, ecc.);

- liquidare - su proposta del Professionista - le spese delle prove e indagini specialistiche in situ e
le prove sperimentali sui materiali a ditte specializzate e laboratori qualificati, secondo le
indicazione del decreto 928 del 23.09.2013 allegato A.

ART.4 - MODIFICHE AGLI ELABORATI DI PROGETTO

Sara compito del Professionista, senza aver diritto a maggiori compensi, introdurre negli elaborati
progettuali, anche se gia redatti e presentati, tutte le modifiche richieste dalle Autorita preposte
alla loro approvazione per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e tutte le modifiche necessarie
per il rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione dei progetti.

Il Professionista & altresi tenuto a redigere gli elaborati necessari per le modifiche di lieve entita
che non alterino il progetto nella sostanza, richieste dal Committente dopo |'approvazione del
progetto o durante I'esecuzione dell’intervento.

Il D.L., avvalendosi se necessario della collaborazione del progettista architettonico e/o strutturale,
ha I'obbligo di redigere gli atti per le perizie suppletive e/o di variante che si rendessero necessarie
in corso d’opera.

Qualora le suddette perizie derivassero da cambiamenti d’impostazione progettuale, determinate
da nuove e diverse esigenze, saranno corrisposti compensi da valutarsi secondo criteri omogenei a
quelli utilizzati per il calcolo dell’onorario pattuito con il presente disciplinare.

ART.5- INCOMPATIBILITA’
Il professionista dichiara di non trovarsi, per 'espletamento dell’incarico, in alcuna delle condizioni
d’incompatibilita con la prestazione professionale richiesta, ai sensi di disposizioni di legge e
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dell’ordinamento professionale, e s'impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni
che dovessero intervenire.

ART.6- TEMPI DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

La progettazione in ciascuna delle fasi (preliminare e definitiva/esecutiva), completa in ogni parte
e redatta ai sensi della vigente normativa (allegato E dell’Ordinanza 120/2013 e Ordinanza
53/2013), deve essere consegnata in tempo utile e prima delle scadenze fissate nelle ordinanze
regionali.

| termini per la progettazione decorrono dal 1° marzo 2014, cosi come definito nell’Ordinanza n. 2
del 27 gennaio 2014.

In particolare il progetto preliminare deve essere consegnato entro 90 (novanta) giorni naturali e
consecutivi (entro il 30/05/2014) alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato e pertanto la
documentazione progettuale dovra essere anticipata di almeno 15 giorni al Committente ed al
RUP per gli obblighi specifici, e pertanto entro il 15/05/2014.

Per quanto riguarda i successivi tempi di esecuzione dell’incarico si rimanda ai termini contenuti
nell’Allegato E dell’Ordinanza 120/2013 sopra richiamata.

Eventuali proroghe potranno essere concesse esclusivamente per gravi e giustificati motivi.

ART.7 - PENALI

Nel caso il Professionista non ottemperi alle prescrizioni previste nel presente disciplinare, oppure
non rispetti i tempi, ragionevolmente necessari, per gli adempimenti, si provvedera al sollecito
scritto dopodiché, se permane linottemperanza, si applicherd una penale pari al 1%o
(unopermille) dell'importo dell’onorario professionale per ogni giorno di ritardo, sino ad un
massimo del 10% (diecipercento) del medesimo.

In caso di recidiva, il Committente restera libero da ogni impegno verso il Professionista
inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta
relativamente all’'opera eventualmente svolta.

ART.8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DALL'INCARICO

Non e consentito al Professionista di subappaltare o cedere il presente contratto, in tutto o in

parte, pena la risoluzione dello stesso, fatta eccezione per le ipotesi di cui all’art.91 c.3 Dlgs

163/2006.

E' facolta del Committente di procedere alla risoluzione in danno del contratto qualora il

Professionista:

- contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme
di legge o aventi forza dilegge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal Committente;

- non produca la documentazione richiesta dalle Autorita preposte al rilascio dei pareri,
autorizzazioni e approvazioni dell’opera entro i tempi richiesti e/o necessari al buon andamento
dei lavori;

- denoti manifeste carenze professionali nella redazione della documentazione progettuale
rispetto alla normativa applicabile ed alla tipologia delle opere, con pregiudizio sui tempi e
concessione dell’approvazione del progetto.

La rescissione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione con almeno 15

giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in

materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Qualora, dopo la redazione del progetto da parte del Professionista, il Committente, a suo

insindacabile giudizio, non ritenesse conveniente dare sviluppo alla fase d’incarico inerente la D.L.,
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si riserva la facolta di dichiararlo esaurito, riconoscendo al Professionista il compenso relativo alle
operazioni eseguite.

Il recesso dall'incarico da parte del Professionista, in assenza di gravi e/o giustificati motivi,
comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario, salvo I'eventuale rivalsa del
Committente per i danni provocati.

ART.9- RESPONSABILITA’

Il Professionista incaricato & responsabile verso il Committente dei danni subiti dalla stessa in
conseguenza di errori od omissioni nello svolgimento delle attivita di propria competenza.

Il Professionista dichiara di essere munito di polizza di responsabilita civile professionale per i
rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di propria competenza avente un massimale non
inferiore al 10% (diecipercento) dellimporto dei lavori progettati con il limite di indennizzo pari a
Euro 1.000.000,00 (euro unmilione/00) per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione
del certificato di regolare esecuzione o di collaudo prowvisorio. La polizza del progettista deve
coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Committente deve
sopportare per le varianti di cui all’art.132, comma 1 dell’art.111 del D.Lgs 163/2006.

ART. 10 - COMPENSO PROFESSIONALE

L'importo complessivo dei lavori da progettare per |'edificio in epigrafe e stimato in € 365.625,00
(euro trecentosessantacinquemilaseicentoventicinque/00), comprensivo degli oneri per la
sicurezza.

L'importo dei lavori & da intendersi come il massimo possibile in fase di progettazione.

Il Committente si riserva comunque la facoltd di variare, per fatti ed eventi imprevisti ed
imprevedibili, 'importo delle opere di cui sopra.

'importo delle competenze professionali per I'espletamento dell'incarico definito nel presente
disciplinare, comprensivo di onorari, diritti e spese, determinato in modo forfettario in relazione
allimpegno ipotizzato, & stabilito in € € 27.882,81 (euro ventisettemilaottocentottantadue/81)
oltre ai relativi oneri previdenziali e fiscali, come da tabella allegata in calce al presente
disciplinare.

L’onorario & pattuito in modo forfettario ed @ omnicomprensivo.

Nessun altro compenso dovra essere preteso dal Professionista e corrisposto da Committente, a
qualsiasi titolo, per lo svolgimento dell'incarico di che trattasi.

Ove I'importo del progetto approvato fosse inferiore o maggiore alla somma stimata sopra
indicata, 'ammontare del corrispettivo sara rideterminato in base a criteri omogenei a quelli
adottati per la determinazione del compenso pattuito con il presente disciplinare, sempreche, in
caso di aumento, I'importo complessivo dell’opera sia contenuto entro il finanziamento regionale
ammesso a programma.

Qualora in corso d’opera si rendesse necessario redigere perizie di variante e/o supplettive
derivanti da cambiamenti d’'impostazione progettuale e/o dovute a nuove e diverse esigenze non
prevedibili durante le fasi della prima progettazione e motivate ai sensi della normativa vigente, i
compensi dei professionisti coinvolti nelle operazioni saranno ricalcolati con criteri omogenei a
quelli utilizzati nel presente disciplinare per il calcolo dell’'onorario, assumendo come importo di
riferimento quello totale (importo di progetto iniziale + importo di variante).

Sulla parte di competenze risultanti a conguaglio come sopra determinate, il professionista di

impegna ad applicare uno sconto non inferiore al 5%.

M
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In ogni caso eventuali aumenti dovranno essere sempre preventivamente approvati dalla
committenza e dal RUP.

ART. 11 - MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il compenso dovuto al Professionista sara corrisposto secondo le seguenti modalita:

- acconto del 5% del compenso ad approvazione del progetto preliminare;

- acconto del 5% del compenso ad approvazione del progetto esecutivo;

- acconto del 30% del compenso ad aggiudicazione lavori;

- acconto del 40% del compenso ad ultimazione lavori;

- saldo del 20% a collaudo avvenuto e trasmissione documentazione degli Enti preposti alla
vigilanza degli appalti.

La liquidazione dei compensi & subordinata alla presentazione della nota degli onorari e corredata

dal documento di regolarita contributiva rilasciata dall’ente di appartenenza (INARCASSA) o da

autocertificazioni.

Il pagamento sara effettuato entro 30 giorni dall’accreditamento della somma da parte della

Regione Emilia Romagna e comunque non oltre 90 giorni dalla data di emissione della fattura

emessa dal professionista.

Ai sensi della L. 136/2010 sulla tracciabilita dei flussi finanziari, le parti si danno atto, in segno di

reciproca accettazione, che tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico di che trattasi, a favore

del Professionista e dei collaboratori cui sono state commissionate prestazioni specifiche,

debbono avvenire mediante bonifico bancario.

ART. 12 - RIMBORSI SPESE

Null'altro spetta al Professaonlsta a qualsiasi titolo, per l'i mcarlco di. CUI alla presente convenzione *133

convenendo che l'onorarialdicui all'art. 10, comprende:

- le spese vive d;‘wagglo, dl,v‘[tt‘o, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio dal Professionista e
dal suo personale’d'aiuto, per qualsiasi motivo attinente le prestazioni di cui alla presente
convenzione, nonché le altre spese necessarie per lo svolgimento dell’incarico;

- la redazione dei rilievi geometrici necessari per le verifiche sismiche e I'acquisizione dei dati o
informazioni mancanti qualora la documentazione tecnica fosse incompleta, frammentaria o
discontinua;

- la sorveglianza, l'organizzazione tecnica ed il coordinamento dei servizi affidati a ditte
specializzate e/o terzi;

- le comunicazioni scritte, a richiesta della committenza, sullo stato di avanzamento delle
operazioni svolte e metodologie seguite;

- irapporti con i tecnici incaricati dall’Arcidiocesi e gli enti pubblici competenti.

ART. 13 - RISERVATEZZA

Il Professionista s'impegna a rispettare le vigenti norme in materia di riservatezza nei confronti del
Committente. L'impegno alla riservatezza resta vincolante anche dopo la conclusione del
contratto, fino a quando le informazioni diverranno di dominio pubblico. Il mancato rispetto della
riservatezza potra costituire causa di recesso dal contratto ed eventuale richiesta di risarcimento
danni.

ART. 14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati sara effettuato nei limiti necessari per le finalita gestionali e amministrative
inerenti la presente procedura e che non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le
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competenti autorita pubbliche o soggetti privati, in conformita alle disposizioni di legge e
regolamentari.

ART. 15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell’incarico che non sia possibile comporre in
via amministrativa & deferita al giudice Competente il foro di Modena.

ART. 16 - ONERI VARI

Le parti dichiarano che le prestazioni alle quali si riferisce il presente atto sono soggette a
all'imposta sul valore aggiunto e pertanto richiederanno I'eventuale registrazione a tassa fissa
soltanto in caso d’uso.‘Saranno a carico del Professionista le spese per bolli e per I'eventuale
registrazione.

ART. 17 - EFFETTI DELLA CONVENZIONE.
Il presente contratto avra termine con il compimento di tutti gli atti ed adempimenti tecnico
amministrativi relativi all’esecuzione delle prestazioni.

Modena, li

Letto, approvato e sottoscritto.

ARcIDIOCES! DI MODENA - NONANTOLA IL PROFESSIONISTA
IL PROCURATORE DOTT. GIORGIO GARUTI ARCH. MﬁELBE RTONI
ARCIDIOCES)D] MODENA-NONANTGLA SRING Mgg,, ()
Corso Duomdyif. MODENA - : %’
Cod. Fisc. 94 7059.2133811 4 ) 7
%, W
VISTO PER APPROVAZIONE IL R éyde 1y a\\\“"\b
A et ljoh

ING. AZBERTO BIONDJN[A —
\ "/

I \\C)Y JDD‘,’\‘

P T
‘-' G\.\z

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Clwle’?[e*- gm,/&chlarano espressamente di
approvare gli articoli del contratto di seguito richiamati: ar’c““%~ empl di esecuzione; art. 7 Penali,
art.8 Risoluzione del contratto e recesso dall'incarico, art.10 Compenso professionale.

20
1 / L\L—G\‘ ?\
,{r !

Letto, approvato e sottoscritto:

ARcIDIOCESI DI MIODENA - NONANTOLA IL PROFESSIONISTA
IL PROCURATORE D 10 GARUITI ARCH LEM
DS B o ERRR LT \m\ﬂ L B g, 78
Car.so fior MODENA &
Cod. Fisc. W e os5.2133811 %
| Lom Q
’c{g JM Qj’
J Sy IHG[W-\W\W‘ '

VISTO PER APPROVAZIONE IL RUP
ING. ALBERTO BIONDINL.-
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intervento Chiesa parrocchiale S.Maria ad Nives canonica
N. ORDINE 2.154
Importo a programma: £ 487,500.00
Importo a PIANO 2013-2014: €  487,500.00
Importo Stimato dei lavori: €  365,625.00 75%
Aliquote spese tecniche
finoa £ 250,000.00 7.80% £ 250,000.00 € 19,500.00
da £ 250,000.00 a € 500,000.00 7.25% € 115,625.00 € 8,382.81
da € 500,000.00 a € 1,000,000.00 6.70% € - £ -
da € 1,000,000.00 a £ 2,000,000.00 4,10% € - £ -
da € 2,000,000.00 a £ 5,000,000.00 3.80% € - £ -
totale spese tecniche ammissimibili: € 27,882.81
Onorario per prestazione parziale suf totale delle spese tecniche ammissibili
Progettazione architettonica 18% £ 5,018.91
Progettazione strutturale 28% 3 7,807.19
D.L. e contabilita 36.0% 3 10,037.81
Progettazione sicurezza 18.0% € 5,018.91
totale spese tecniche ammissimibili: € 27,882.81
Ulteriori prestazioni decreto 928 art. 12 (escluse dal 10% delle spese tecniche)
fino a £ 500,000.00 2.80% € 365,625.00 € 10,237.50
da € 500,000.00 a € 1,000,000.00 1.80% £ - 3 =
da € 1,000,00000 a £ 2,000,000.00 0.80% £ = 3 -
da € 2,000,00000 a £ 4,000,000.00 0.40% £ - € -
totale incremento spese tecniche: € 10,237.50
Incremento spese tecniche decreto 928 art.11 \&
MAX %  PROPOSTA %
Pratiche di accatastamento per nuove 10% 5% € 511.88
Relazioni ambientali/paesaggistiche in 15% 5% 3 511.88 __S
Rilievo geometrico e restituzione su 35% 20% € 2,047.50 §
Rilievo storico-critico del caso di beni 50% 40.0% € 4,095.00 = |
Progetto e D.L. impianti per edifici 40% 30.0% £ 3,071.25 @
Finanziamento per un massimo del 100% 100% € 10,237.50 =
totale generale € 27,882.81 + € 10,237.50 = £ 38,120.31
Incarico affidato a Arch. MICHELE BERTON!I

Progettazione € 12,826.09
D.L. e contabilita 3 10,037.81
Progettazione sicurezza £ 5,018.91

Totale € 27,882.81

WS,
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