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ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA

Prot. n. ({7 U{’\/'L‘OM
pata OF.03. 201

DISCIPLINARE D’INCARICO PROFESSIONALE
PER AFFIDAMENTO FIDUCIARIO

PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE E
DI ESECUZIONE (D.Lgs. 81/2006), ASSISTENZA, MISURA, CONTABILITA’ E CERTIFICATO REGOLARE
ESECUZIONE PER | LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SANTA CROCE - ORATORIO DI
PIAZZA NUMERO D’ORDINE 2.236 RIENTRANTE NELL'ORDINANZA 120 del 11.10.2013 - ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA, AGGIORNATO AL SETTEMBRE 2013 DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI BENI CULTURALI
DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E DEL 29 MAGGIO 2012, APPROVAZIONE PIANI ANNUALI 2013-
2014

TRA

I’Arcidiocesi di Modena - Nonantola con sede in Modena, Corso Duomo 34, C.F.94011960369
rappresentata dal dott. Giorgio Garuti nella sua qualita di Economo diocesano/procuratore
generale, autorizzato con atto notarile a ministero notaio T.Vezzi di Modena registrato a Modena il
22/06/2012 al n. 8094 Atti Pubblici

E

Ing. Arch. Prof. PAOLO FACCIO , c.f. FCCPLAS9E26L049U nato a TARANTO (TA) il 26/05/1959 in
qualita di LEGALE RAPPRESENTANTE della societa di ingegneria FACCIO ENGINEERING SRL avente
sede legale ed operativa in Padova, Via Astichello, 18 Codice Fiscale e P.IVA 04055220281 & iscritto
all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova dal 06/02/1986 alla posizione n. 2048 e all’Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Provincia di Padova dal 22/03/2005 alla posizione n.
2376

Premesso che:

- la Regione Emilia Romagna con ordinanza 120/2013 ha finanziato I'intervento ed ha eletto
Ente Attuatore I'Arcidiocesi di Modena-Nonantola;

- sono stati delegati all’Arcidiocesi di Modena-Nonantola i compiti di esecuzione dei lavori
secondo gli indirizzi operativi stabiliti nel Regolamento - Allegato E all’Ordinanza 120 del
11.10.2013;

S| CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO




L'Arcidiocesi di Modena-Nonantola, d'ora in poi indicata semplicemente "Committente" affida
alling. e Arch. Prof. PAOLO FACCIO, d'ora in poi indicato semplicemente come "Professionista”,
I'incarico di svolgere tutte le prestazioni tecnico-professionali di seguito indicate e contrassegnate
con il simbolo “ v ” finalizzate al restauro, ripristino e riparazione con miglioramento sismico
dell’edificio di culto indicato in epigrafe, affinché esso sia reso di nuovo fruibile.

| servizi contemplati nell'incarico riguardano :

1 |rilievo geometrico : acquisizione ed esame della documentazione disponibile
sull'immobile, ricerche integrative nel caso il materiale fornite dalla committenza
risultasse incompleto, frammentario o discontinuo, rilievo geometrico plano-
altimentrico dell'interno e dell’esterno dell’edificio, sviluppato e reso disponibile in
base alle necessita progettuali ed con il livello di approfondimento e I'estensione
individuati dai tecnici progettisti, con restituzione digitale in formato CAD, comprese
tutte le eventuali integrazioni che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera e/o
durante le varie fasi della progettazione

2 |fase conoscitiva : rilievo strutturale con individuazione dell’orditura dei solai e giaciture
delle murature; rilievo e relazione storico-critica con individuazione delle fasi di

costruzione, rilievo del quadro fessurativo e/o di degrado; definizione dati dimensionali
e schema plano-altimetrico, caratterizzazione geomorfologica del sito v

3 |fase di approfondimento: rilievo dei particolari costruttivi e della presenza o meno di
cordonature ed irrigidimenti nelle porzioni di costruzione di differente epoca, analisi
costruttiva, rilievo e interpretazione dei fenomeni di dissesto (quadri fessurativi,
deformazioni, fuori/entro piombo etc ...) dell'immobile oggetto dell’intervento , esami
a vista, prove in situ eseguibili con la strumentazione normalmente in dotazione o che
richiedono ispezioni debolmente distruttive, rilievo materico e descrizione della
struttura corredata delle vulnerabilita riscontrate e/o possibili v

4 |documentazione e relazione fotografica specifica a corredo di tutto quanto sopra
descritto

5 |progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva redatta secondo le prescrizioni
indicate nell’art.93 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm ed ii, negli articoli 17 e 242 del DPR 5
ottobre n.207 e ss.mm ed ii ed al comma 11 dell’art 4 del Regolamento (Allegato E)
allegati ai piani Annuali 2013-2014 Opere Pubbliche — Beni Culturali — Edilizia Scolastica
Universita approvato con I'ordinanza n. 120 dell’11 ottobre 2013 del Commissario
Delegato, comprendente pertanto le relazioni tecniche illustrative, elaborati grafici,
relazioni fotografiche, computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, quadro
economico, foglio condizioni, capitolato speciale d’appalto, il crono programma etc ...
e quant’altro necessario all'ottenimento dei permessi, alla completa definizione delle
opere da realizzare ed al loro appalto in fase di gara)

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva architettonica

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva strutturale v

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva impianti tecnologici

<<specificare >>

6 |individuazione, coordinamento e sorveglianza delle prove e indagini specialistiche in
sito e delle prove sperimentali sui materiali eseguite da ditte specializzate e laboratori
qualificati v
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7 |predisposizione di tutti gli atti tecnici occorrenti per la gara di appalto, , assistenza nella
valutazione tecnica delle offerte pervenute, se richiesta v

8 |direzione generale dei lavori arehitettenicie strutturali, contahilita dei lavori secondo
le disposizioni del D.Lgs.163/2006 e DPR 207/2010 e s.m.i; compreso il coordinamento
e la supervisione delle attivita svolte dai Direttori Operativi dei lavori specialistici
previsti nel cantiere e dagli assistenti facenti parte dell’ufficio di Direzione Lavori
{laddove istituito) v

9 |direzione operativa specialistica delle opere, intesa come attivita di direzione lavori e
contabhilita di cantiere relativamente alle opere specialistiche previste nel progetto,
svolta come membrao dell’ufficio del Direttore dei Lavori generale e sotto [a sua
supervisione e ceordinamento, ferme restando le rispettive responsabilita professionali| v

10 |coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione di cui al
D.Lgs. 81/2008, con assunzione di tutti gli obblighi/adempimenti/responsabilita previsti
dagli artt. 91 e 92, ivi compresa la determinazione degli oneri della sicurezza e tutti gli
aggiornamenti ai piani necessari in corso d’opera

11 |Adempimenti ed espletamento delle pratiche burocratiche necessarie all'ottenimento
dei pareri e/o autorizzazioni per I'approvazione del progetto e/o per I'esecuzione dei
lavori di propria competenza, in coordinamento con gli altri tecnici e con il referente
unico del gruppo v

12 |acquisizione di eventuali dichiarazioni di agibilita temporanea per opere di messa in
sicurezza gia realizzate; attestazione di agibilita temporanee in corso d’opera per
necessita che si dovessero presentare ; assistenza al collaudatore delle strutture e-degl

implanti-{se-previste} v

13 |assistenza al Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato; consegna al RUP dei
verbali redatti dal Direttore dei lavori e-dal-Coerdinatore dellesicurezzainfasedi
eseeuzioRe— nessuno escluso- entro cinque giorni dalla loro redazione (se il ritardo
comporta sanzioni a carico del Committente, questi, oltre ad applicare la penale di cui
all'art. 7, ne fara rivalsa sul Professionista) v

Restano escluse le funzioni di Responsabile dei Lavori e di Responsabile Unico del Procedimento,
che il Committente ha affidato all’ing. Benatti Carlo Alberto, iscritto all’'Ordine degli Ingegneri di
Modena al n. 987.

ART. 2 - OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA
Il Professionista svolge I'incarico nel rispetto e in conformita alle modalita e procedure descritte in:

- Norme tecniche di cui al'OPCM 3274/2003 e successive modifiche e integrazioni;

- D.Lgs.163/2006 e DPR 207/2010 e ss.mm;

- D.M. 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”;
- DPCM del 12/10/2007;

- Legge Regionale n.19/2008 ” Norme per la riduzione del rischio simico”
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- Direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011 “Valutaziene e riduzione
del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le
costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008";

- D.G.R. 1373/2011: “Atto di indirizzo recante l'individuazione della documentazione
attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di
costruire e per gli altri titoli edilizi, alla individuazione degli elaborati costitutivi e dei
contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture e alla definizione delle modalita
di controllo degli stessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, e dell'art. 4, comma 1, della L.R. n.
19 del 2008.

- Ordinanza commissariale n. 120 del 11.10.2013 relativa ai PIANI ANNUALI 2013-2014
OPERE PUBBLICHE - BENI CULTURALI - EDILIZIA SCOLASTICA UNIVERSITA- Allegato E:
Regolamento.

- Decreto 928 del 23.09.2013 Protocollo del 22 luglio 2013 fra il Commissario
delegato/Presidente della Regione Emilia-Romagna e gli ordini professionali in materia di
contributo per prestazioni tecniche per le opere di riparazione, ripristino con
miglioramento sismico e ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali nelle aree
colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione

Il Professionista deve predisporre tutti gli elaborati tecnici e di ogni altro atto o documento
necessari all’acquisizione dei pareri, autorizzazioni, nullaosta ecc. ed & responsabile a tutti gli
effetti professionali, civili e penali delle attivita oggetto del presente affidamento.

Per I'espletamento dell'incarico il Professionista & libero di scegliere la composizione della propria
struttura operativa, purché sia in grado di garantire la validita del risultato finale ed il rispetto dei
tempi previsti.

Il Professionista potra avvalersi di collaborazioni e consulenze di carattere specialistico che
s'intendono fin d’ora approvate, al fine di garantire il migliore e pit qualificato risultato delle
prestazioni affidate, senza che questo comporti compensi aggiuntivi a carico della Committenza.

Prima dell'avvio della progettazione il Professionista dovra comunicare a mezzo mail al
Committente ed al RUP il nominativo del referente unico fra i soggetti incaricati, che sara
responsabile del progetto e della integrazione coerente di tutte le attivita specialistiche, nonché
soggetto accreditato dal Committente a svolgere il ruolo di interfaccia tecnica ai fini della
conduzione del progetto.

La documentazione dovra essere presentata in originale in Arcidiocesi di Modena-Nonantola in
numero di copie cosi come riportato nelle Regolamento Allegato E Ordinanza 120 in base alla fase
di progetto e nel numero di copie richiesto dagli Enti preposti per il rilascio delle autorizzazioni di
rito e agli Organi di Vigilanza, sia durante la fase di prima presentazione che in occasione di
integrazioni e varianti in corso d’opera.

Inoltre dovra essere consegnata una copia su supporto informatico (file PDF e file editabili word-
excel DWG ecc..) per ogni uso necessario durante le varie fasi del progetto.

All’ultimazione dell'iter amministrativo dovra essere predisposta infine una copia del progetto
approvato da consegnare alla Parrocchia.



Il referente unico dovra tenere costantemente aggiornato il Committente ed il RUP
sull’andamento dello svolgimento dell’incarico e sulle scelte tecniche che di volta in volta verranno
adottate per la risoluzione delle diverse problematiche.

Il Professionista incaricato si impegna a garantire il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
sicurezza e igiene del lavoro e in materia previdenziale e assicurativa comunicando, altresi, il
nominativo del soggetto responsabile. Il soggetto incaricato assume la totale responsabilita
escludendone, quindi, il Committente, per qualsiasi infortunio, incidente o danno che per causa o
colpa propria o dei propri dipendenti e collaboratori, potesse derivare al personale della stessa o
terzi (persone, cose, mezzi).

Il Professionista incaricato, inoltre, tramite il referente unico avra I'obbligo di partecipare alle
riunioni convocate dal RUP con gli altri soggetti coinvolti nel progetto.

ART. 3 - OBBLIGI DEL COMMITTENTE
Il Committente s’impegna a:

- fornire al Professionista, all'inizio dell’incarico, fotocopia di progetti e di tutto quanto in suo
possesso in relazione all’edificio oggetto del presente disciplinare, con particolare riferimento a
rilievi di qualunque genere. Qualora il Committente non potesse garantire la documentazione
necessaria per I'espletamento dell’incarico, le ulteriori prestazioni per la ricerca e I'ottenimento
della documentazione verranno eseguite dal Professionista senza ulteriori oneri a carico del
Committente;

- fornire I'assistenza logistica e materiale per consentire al Professionista e/o alle ditte incaricate
di eseguire i saggi, i rilievi e le indagini necessarie o previste quali: traslochi, pulizie, piccoli
scavi, modesti ponteggi, ristrette messa a nudo delle strutture, limitate opere da muratore,
ecc.), previa analisi delle necessita effettive e dei relativi costi degli interventi da verificare e
concordare con il Committente;

- liquidare - previa approvazione del Professionista - le spese per indagini specialistiche in situ
e/o prove sperimentali sui materiali a ditte specializzate e laboratori qualificati in base al
decreto 928 del 23.09.2013 allegato A.

ART. 4 - MODIFICHE AGLI ELABORATI DI PROGETTO

Sara compito del Professionista, senza aver diritto a maggiori compensi, introdurre negli elaborati
progettuali, anche se gia redatti e presentati, tutte le modifiche richieste dalle Autorita preposte
all’approvazione ed il rilascio delle necessarie autorizzazioni nonché quelle necessarie al rispetto
delle norme vigenti al momento della presentazione dei progetti.

Il Professionista & altresi tenuto a redigere e predisporre tutti gli elaborati necessari per le varianti
di lieve entita che non alterino il progetto nella sostanza, richieste dal Committente dopo
I’'approvazione del progetto o durante I'esecuzione dell’intervento.
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Il D.L., avvalendosi, ove necessario, della collaborazione del progettista architettonico, strutturale
o del coordinatore della sicurezza ha 'obbligo di redigere gli atti per le perizie suppletive e/o di
variante in corso d’opera.

ART. 5 - INCOMPATIBILITA’

Il Professionista dichiara di non trovarsi, per I'espletamento dell’incarico, in alcuna delle condizioni
d’incompatibilita con la prestazione professionale richiesta, ai sensi di disposizioni di legge e
dellordinamento professionale e s'impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni
che dovessero intervenire.

ART. 6 - TEMPI DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

Le progettazioni (preliminare/definitiva/esecutiva), complete in ogni parte e redatte ai sensi della
vigente normativa (compreso quanto in allegato E dell'Ordinanza 120 sopra richiamata ed
Ordinanza 53 del 30.04.2013) devono essere consegnate in tempo utile rispetto alle scadenze
fissate nelle ordinanze Regionali; in particolare il progetto preliminare deve essere consegnato
entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi alla Struttura Tecnica del Commissario
Delegato e pertanto dovra essere anticipata di almeno 15 giorni alla Committenza ed al RUP per gli
obblighi specifici.

| termini per la progettazione decorrono dal 1 gennaio 2014, cosi come definito nell’Ordinanza 141

del 20.11.2013.

Per quanto ai successivi tempi di esecuzione dell'incarico si rimanda ai termini contenuti
nell’Allegato E dell’Ordinanza 120 sopra richiamata.

Eventuali proroghe saranno concesse dalla Committenza per gravi e giustificati motivi.

ART. 7 - PENALI

Nel caso il Professionista non ottemperi alle prescrizioni previste nel presente disciplinare, oppure
non rispetti i tempi, ragionevolmente necessari, per gli adempimenti, si provvedera al sollecito
scritto dopodiché, se permane l'inottemperanza, si applichera una penale dell’ 1 per mille
dellimporto dei lavori con il limite del 10%. In caso di recidiva, il Committente restera libero da
ogni impegno verso il Professionista inadempiente, senza che quest’ultimo possa pretendere
compensi o indennizzi di sorta relativamente all’'opera eventualmente svolta.

ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DALL'INCARICO

Non & consentito al Professionista subappaltare o cedere il presente contratto, in tutto o in parte,
pena la risoluzione dello stesso, fatta eccezione per le ipotesi di cui all’art.91 c.3 Dlgs 163/2006.




E' facoltda del Committente di procedere alla risoluzione in danno del contratto qualora il
Professionista: ‘

- contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a
norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dalla
Committenza;

- non produca la documentazione richiesta dalle Autorita preposte al rilascio dei pareri,
autorizzazioni e approvazioni dell’opera entro i tempi richiesti e/o necessari al buon
andamento dei lavori;

- denoti manifeste carenze professionali nella redazione della documentazione progettuale
rispetto alla normativa applicabile ed alla tipologia delle opere, con pregiudizio sui tempi e
concessione dell’approvazione del progetto.

La rescissione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione con almeno 15
giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in
materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Qualora, dopo la redazione del progetto da parte del Professionista, il Committente, a suo
insindacabile giudizio, non ritenesse conveniente dare sviluppo alla fase d’incarico inerente la D.L.,
si riserva la facolta di dichiararlo esaurito, riconoscendo al Professionista il compenso relativo alle
operazioni eseguite.

Il recesso dall'incarico da parte del Professionista, in assenza di gravi e/o giustificati motivi,
comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario, fermo restando l'eventuale
rivalsa del Committente per i danni subiti.

ART. 9 - RESPONSABILITA’

Il Professionista & responsabile verso il Committente dei danni subiti dalla stessa in conseguenza di
errori od omissioni nello svolgimento delle attivita di propria competenza.

Il Professionista dichiara di essere munito di polizza di responsabilita civile professionale relativa
alla propria attivita in generale con il limite di indennizzo pari a Euro 1.000.000,00.

Il Professionista si obbliga a presentare, a far data dall’approvazione del progetto esecutivo,
polizza di responsabilita civile specifica per le prestazioni di propria competenza per i lavori di cui
trattasi, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs 163/2006, a decorrere dalla data di approvazione del
progetto esecutivo, per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di
regolare esecuzione e/o del collaudo. La polizza del progettista deve coprire, oltre alle nuove
spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Committente deve sopportare per le varianti
di cui all’art.132, comma 1, lettera e) del D.Lgs 163/2006.

ART. 10 - COMPENSO PROFESSIONALE
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L'importo complessivo dei lavori da progettare per I'edificio numero d’ordine 2.236 - Chiesa S.
Croce Oratorio di Piazza & stimato in € 1.050.000,00 (75% dell'importo ammesso a programma €
1.437.500,00).

L'importo dei lavori & da intendersi come massimo possibile in fase di progettazione.

Il Committente si riserva comunque di variare per fatti ed eventi imprevisti ed imprevedibili
I'importo delle opere di cui sopra.

L'importo delle competenze professionali per 'espletamento dell'incarico definito nel presente
disciplinare, comprensivo di onorari, diritti e spese, determinato in modo forfettario in relazione
all'impegno richiesto, & stabilito in euro 39.100,00 suddiviso in euro 20.860,00 per progettazione
strutturale, euro 13.240,00 per direzione lavori e contabilita, euro 5.000,00 per rilievo storico-
critico oltre ai relativi oneri previdenziali e fiscali di legge, come da prospetto proposto
nell’ALiEGATo 1 elaborato avendo a riferimento gli importi massimi illustrati nel quadro
nell’ALLEGATO 2.

L’onorario & pattuito in modo forfettario ed & omnicomprensivo.

Nessun altro compenso dovra essere preteso dal Professionista e corrisposto dal Committente, a
qualsiasi titolo, per lo svolgimento dell'incarico di che trattasi.

Ove l'importo del progetto esecutivo approvato a base d’asta e ammesso a contributo fosse
inferiore (o superiore) allimporto dei lavori stimato inizialmente, I'ammontare del corrispettivo
(per le sole spese tecniche) sara rideterminato con gli stessi criteri adottati nel presente
disciplinare, sempreché, in caso di aumento, I'importo complessivo dell’opera resti contenuto
entro il finanziamento regionale ammesso a programma.

Qualora in corso d’opera si rendesse necessario redigere perizie suppletive di variante derivanti da
cambiamenti d’'impostazione progettuale e/o dovute a nuove e diverse esigenze non prevedibili
durante le fasi della prima progettazione e motivate ai sensi della normativa vigente, i compensi
(per le sole spese tecniche) dei professionisti coinvolti nelle operazioni saranno ricalcolati con
criteri omogenei a quelli utilizzati nel presente disciplinare per il calcolo dell’'onorario, assumendo
come importo di riferimento quello totale (importo di progetto iniziale + importo di variante) ed
approvato dalla Regione. Sulla parte di competenze risultanti a conguaglio come sopra
determinate, il professionista si impegna ad applicare uno sconto non inferiore al 5%.

In ogni caso eventuali aumenti per lavori e/o onorari dovranno essere sempre preventivamente
approvati dalla committenza e dal RUP.

ART. 11 - MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il compenso dovuto al Professionista sara corrisposto per acconti secondo le seguenti modalita:

acconto del 5% del compenso a presentazione del progetto preliminare;
acconto del 15% del compenso ad approvazione del progetto esecutivo;
acconto del 20% del compenso ad inizio lavori e comungue non oltre 9 mesi dalla data di

approvazione del progetto esecutivo



acconto del 25% del compenso al raggiungimento del 45% dei lavori

acconto del 20% del compenso ad ultimazione lavori;

saldo del 15% a collaudo avvenuto e trasmissione della documentazione degli Enti preposti
alla vigilanza degli appalti.

La liquidazione dei compensi & subordinata alla presentazione della nota degli onorari corredata

del documento di regolarita contributiva rilasciata dall’ente di appartenenza (INARCASSA) o da

autocertificazione equivalente.

Il pagamento sara effettuato entro 30 giorni dall’accreditamento della somma da parte della
Regione Emilia Romagna alla Diocesi e comungue non oltre 90 giorni dalla data di emissione della
fattura emessa dal Professionista.

Ai sensi della L.136/2010 sulla tracciabilita dei flussi finanziari, le parti si danno atto, in segno di
reciproca accettazione, che tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico di che trattasi a favore
del Professionista e dei collaboratori cui sono state commissionate prestazioni specifiche,
debbono avvenire mediante bonifico bancario.

ART. 12 - RIMBORSI SPESE

Null'altro spetta al Professionista a qualsiasi titolo, per I'incarico di cui alla presente convenzione
convenendo che |'onorario di cui all'art. 10, comprende:

- le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio dal Professionista
e dal suo personale d'aiuto, per qualsiasi motivo attinente le prestazioni di cui alla presente
convenzione, nonché le altre spese necessarie per lo svolgimento dell’incarico;

- lo svolgimento di tutte le attivita di misurazione, controllo, rilievo metrico e fotografico etc ...
necessarie alle proprie attivita progettuali per l'acquisizione dei dati e delle informazioni
mancanti e/o non riportate nei rilievi geometrici di cui al pto 1 Art.1 e/o qualora la
documentazione tecnica fornita fosse incompleta, frammentaria o discontinua

- la sorveglianza, I'organizzazione tecnica e/o il coordinamento dei servizi affidati a ditte
specializzate e/o terzi;

- le comunicazioni scritte, a richiesta della Committenza, sullo stato di avanzamento delle
operazioni svolte e sulle metodologie adottate;

- i rapporti con i tecnici incaricati dall’Arcidiocesi, con il RUP e con gli Enti pubblici competenti.

ART. 13 - RISERVATEZZA

Il Professionista s'impegna a rispettare le vigenti norme in materia di riservatezza nei confronti del
Committente. L'impegno alla riservatezza resta vincolante anche dopo la conclusione del
contratto, fino a quando le informazioni diverranno di dominio pubblico. Il mancato rispetto della
riservatezza potra costituire causa di recesso dal contratto ed eventuale richiesta di risarcimento

e

danni.




ART. 14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati sara effettuato nei limiti necessari per le finalita gestionali e amministrative
inerenti la presente procedura e che non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le
competenti Autorita pubbliche o soggetti privati, in conformita alle disposizioni di legge e
regolamentari.

ART.15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell’incarico che non sia possibile comporre in
via amministrativa € deferita al giudice Competente il foro di Modena.

ART. 16 - ONERI VARI

Le parti dichiarano che le prestazioni alle quali si riferisce il presente atto sono soggette a
all'imposta sul valore aggiunto e pertanto richiederanno I'eventuale registrazione a tassa fissa
soltanto in caso d’uso. Saranno a carico del Professionista le spese per bolli e per I'eventuale
registrazione.

ART. 17 - EFFETTI DELLA CONVENZIONE.

Il presente contratto avra termine con il compimento di tutti gli atti ed adempimenti tecnico
amministrativi relativi all’'esecuzione delle prestazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Arcidiocesi di Modena -jNonantola Faccio Engineerign srl
N |
(il Procurato ngdngﬁGaruti) il legale rappresentante

(ing. arch. prof. PAOLO FACCIO)

ENA

e

ST A GINEERING sri
> Ing~Benatti Carlo Alherto) - R0, 18 - 35133 PADOVA
-' e\k\@i&ﬂ\ﬂ P + e B1VA 04055220281
ERA

. \
Ai sensi e per gli effetti deltart—1341 del Codice Civile le parti dichiarano espressamente di

fo per approvazione

approvare gli articoli del contratto di seguito richiamati: art. 6 Tempi di esecuzione; art. 7 Penali,
art.8 Risoluzione del contratto e recesso dall’incarico; art.10 Compenso professionale.

Letto, approvato e sottoscritto:

10 .-
?F ¥



Arcidiocesi di Modena - Nonantola Faccio Engineerign srl
gioG

(il Procuratoﬂ@é aruti)

ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA

(ing. arch. prof. PAOLO FACﬁI&)
Corso Duomo n.l 34 - MODENA +ACCIO ENGINEEF‘" sri
Cod. Fisc. 94011960369 - Tel. 059.2133811 via Astichello, 18 - 35133 PADOVA

CFRgRIVA 04055220281
o)

il legale rappresentante

Modena li 28 gennaio 2014
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N° |PRESTAZIONE arch. Baroncini ing Faccio ing. Muzzi Laffi Landi
1 | Prog. Architettonico
2 | Prog. Strutturale € 20.860,00
3 DL / contabilita
(1 solo tecnico)
Dir. ti tabilita
i ir czpera 1v0./f:on abilita € 13.240,00
(solo i progettisti)
5 | Sicurezza csp/CSE
Totale spese tecniche £ - € 34.100,00 | £ - £ -
N° |PRESTAZIONE arch. Baroncini ing Faccio ing. Muzzi Laffi Landi
6 | Rilievo geometrico
7 | Rilievo storico-critico € 5.000,00
8 | Autorizzaz. Paesaggistica - ><
9 | Accatastamento
10 | Impianti
Totale spese accessorie £ - £ 5.000,00 | € - € -
TOTALE DISCIPLINARE € - € 39,100,00 € - € -
< € 40.000 < €40.000 < €40.000 <£€40.000

IMPORTO LAVORI PRESUNTO MASSIMO : € 1.050.000,00

0% di (€ 250.000 x 7,8% + € 250.000 x 7,4% + € 500.000 x 6,8% + 100.000 x 5,0
[2] 28% di (€ 250.000 x 7,8% + € 250.000 x 7,4% + € 500.000 x 6,8% + 100.000 x 5,0

SPESE
Q, H 0, Q, 0,
[3] 0% di€250.000x7,8% + € 250.000 x 7,4% + € 500.000 x 6,8% + 100.000 x 5,0 TECNICHE
[[2] 18% di (€ 250.000 x 7,8% + € 250.000 x 7,4% + € 500.000 x 6,8% + 100.000 X 5,0
[5] o% di(€250.000x 7,8% + € 250.000 x 7,4% + € 500.000 x 6,8% + 100.000 X 5,0
21% di (€ 500.000 x 2,8% + € 500.000 x 1,8% + 100.000 x 0,80%) SPESE
! X L85 SRR AR ARLA ACCESSORIE

[6] 0% di(e500.000x2,8%+ € 500.000 x 1,8% + 100.000 x 0,80%) H

[9] 0% di(€500.000x2,8% + €500.000 x 1,8% + 100.000 x 0,80%)
0% di (€500.000 x 2,8% + € 500.000 x 1,8% + 100.000 x 0,80%)

Via Astichello, 18 - 35133 PADOVA
C.F. e PIMA 04055220281

j FACCIO ENGINEERING srl
Loty







EMLQ&QQ 2e

INTERVENTO: Chiesa di S. Croce - Oratorio di Piazza - San Felice sul Panaro

N. ORDINE : 2.236

Importo a programma: £ 1.437.500,00

Importo a PIANO 2013-2014: € 1.437.500,00 75%
Importo Stimato dei lavori: € 1.050.000,00 75% € 1.078.125,00

Aliquote spese tecniche da RIUNIONE RUP.

finoa €  250.000,00 7,80% £ 250.000,00 € 19.500,00
da € 250.000,00 a £ 500.000,00 7,40% € 250.000,00 € 18.500,00
da € 500.000,00 a € 1.000.000,00 6,80% £ 500.000,00 € 34.000,00
da € 1.000.000,00 a € 2.000.000,00 5,00% £ 50.000,00 € 2.500,00
da € 2.000.000,00 a € 5.000.000,00 4,20% £ . £ -
totale spese tecniche ammissimibili: € 74.500,00
Onorario per prestazione parziale sul totale delle spese tecniche ammissibili

Progettazione architettonica, coordinamento,

tridimensionali, autorizzazioni ENTI SCIA (VB)

27% € 20.110,00

)89 20.8

D.L. e contabilita, computazione architettonica e

strutturale (VB+PF) 36% € 26.530,00
Progettazione E DL sicurezza (LV) 9% £ 7.000,00
Verifica £ 74.500,00
Ulteriori prestazioni decreto 928 art. 12 (escluse dal 10% delle spese tecniche)
fino a € 500.000,00 2,80% € 500.000,00 € 14.000,00
da € 500.000,00 a € 1.000.000,00 1,80% £ 500.000,00 € 9.000,00
da € 1.000.000,00 a € 2.000.000,00 0,80% € 50.000,00 £ 400,00
da € 2.000.000,00 a € 4.000.000,00 0,40% £ - € -
totale incremento spese tecniche: £ 23.400,00
Incremento spese tecniche decreto 928 art.11

MAX % PROPOSTA (esempio) %
Pratiche di accatastamento per nuove
costruzioni-riaccatastamentao 10% 10% £ 2.300,00
Relazioni ambientali/paesaggistiche in
presenza di vincoli specifici € documentati 15% 0% £ -
Rilievo geometrico e restituzione su supporto

informatico ‘ 35% 35% € 8.100,00

Progetto e D.L. impianti per edifici demoliti e

ricostruiti o adeguati sismicamente 40% 34% £ 8.000,00
Finanziamento per un massimo del 100% 100% € 23.400,00
[totale generale € 7450000 + € 23.400,00 = € 97.900,00 |







