ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA

Prot. n. ZQO/UE/ZO/é
Data OZ, (0. “{}Olé

DISCIPLINARE D’INCARICO PROFESSIONALE

PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE E
DI ESECUZIONE (D.Lgs. 81/2006), ASSISTENZA, MISURA, CONTABILITA” E CERTIFICATO REGOLARE
ESECUZIONE PER | LAVDRI DI RAFFORZAMENTO LOCALE/MIGLIORAMENTO SISMICO CANONICA DELLA
CHIESA DI SAN BIAGIO VESCOVO IN SAN BIAGIO IN PADULE, FRAZIONE DI SAN FELICE SUL PANARO,
NUMERO D'ORDINE 2226 RIENTRANTE NELL'ORDINANZA 120 DELL'11/10/2013- ATTUAZIONE DEL
PROGRAMMA, AGGIORNATO AL SETTEMBRE 2013 DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI BENI CULTURALI
DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E DEL 29 MAGGIO 2012. APPROVAZIONE PIANI ANNUALI 2013-
2014

TRA

I’Arcidiocesi di Modena - Nonantola con sede in Modena, Corso Duomo 34, C.F.54011960369
rappresentata dal dott. Giorgio Garuti nella sua qualita di Economo diocesano/procuratore
generale

E
ing. Mauro Benassi, c.f. BNSMRA79E0SG337E nato a Parma il 09/05/1979 libero professionista con
studio in Finale Emilia (MO) in Via Trento Trieste 10, CAP 41034, P.IVA 03378290368, iscritto
all'Albo degli Ingegneri della provincia di Modena al n. 2558

Premesso che:

- la Regione Emilia Romagna con ordinanza 120/2013 ha finanziato I'intervento ed ha eletto
Ente Attuatore I'Arcidiocesi di Modena-Nonantola;

- sono stati delegati all’Arcidiocesi di Modena-Nonantola i compiti di esecuzione dei |avori
secondo gli indirizzi operativi stabiliti nel Regolamento - Allegato E all’Ordinanza 120 del
11.10.2013;

S| CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L'Arcidiocesi di Modena-Nonantola, d'ora in poi indicata semplicemente "Committente"” affida all’
ing. Mauro Benassi, d'ora in poi indicato semplicemente come "Professionista”, Vincarico per
I'effettuazione di tutte le prestazioni tecniche-professionali di seguito contrassegnate col simbolo
"v" finalizzate al restauro, ripristino e riparazione con miglioramento sismico dell'edificio indicato
in epigrafe.

-
| servizi contemplati nell'incarico riguardano: _/ZI%
qut




rilievo geometrico: acquisizione ed esame della documentazione disponibile sull'immobile,
ricerche integrative nel caso il materiale fornito dalla committenza risultasse incompleto.
frammentario o discontinuo, rilievo geometrico plano-altimetrico dell'interno e dell'esterno
dell'edificio, sviluppato e reso disponibile in base alle necessita progettuali e con il livello di
approfondimento ¢ I'estensione individuati dai tecnici progettisti, con restituzione digitale in
formato CAD, comprese tutte le eventuali integrazioni che dovessero rendersi necessarie in corso
d'opera efo durante le varic fasi della progettazione
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fase conoscitiva : rilievo strutturale con individuazione dell’ orditura dei solai e giaciture delle
murature; rilievo e relazione storico-critica con individuazione delle fasi di costruzione, rilievo del
quadro fessurativo e/o di degrado; definizione dati dimensionali e schema plano-altimetrico,
caratterizzazione geomorfologica del sito

fase di approfondimento: rilievo dei particolari costruttivi e della presenza o meno di cordonature
ed irrigidimenti nelle porzioni di costruzione di differente epoca, analisi costruttiva, rilievo e
interpretazione dei fenomeni di dissesto (quadri fessurativi, deformazioni, fuori/entro piombo etc)
dell’immobile oggetio dell’intervento , esami a vista, prove in situ eseguibili con la strumentazione
normalmente in dotazione o che richiedono ispezioni debolmente distruttive, rilievo materico e
descrizione della struttura corredata delle vulnerabilita riscontrate e/o possibili

documentazione e relazione fotografica specifica a corredo di tutto quanto sopra descritto

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva redatta secondo le prescrizioni indicate nell’art.93
del D.Lgs.163/2006 ¢ ss.mm ed ii, negli articoli 17 e 242 del DPR 5 ottobre n.207 e ss.mm ed ii ed
al comma 11 dell’art 4 del Regolamento (Allegato E) allegati ai piani Annuali 2013-2014 Opere
Pubbliche — Beni Culturali — Edilizia Scolastica Universith approvato con I’ordinanza n. 120
dell’11 ottobre 2013 del Commissario Delegato, comprendente pertanto le relazioni tecniche
illustrative, elaborati grafici, relazioni fotografiche, computo metrico estimativo, elenco prezzi
unitari, quadro economico, foglio condizioni, capitolato speciale d’appalto, il crono programma etc
... € quant’altro necessario alla completa definizione delle opere da realizzare ed al loro appalto in
fase di gara)

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva architettonica

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva strotturale

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva impianti tecnologici

individuazione, coordinamento e sorveglianza delle prove e indagini specialistiche in sito e delle
prove sperimentali sui materiali eseguite da ditie specializzate e laboratori qualificati purché i
relativi costi facciano parie del monte lavori su cui & calcolato il contributo a percentuale;

predisposizione di atti tecnici occorrenti per la gara di appalto, eventuale partecipazione/assistenza
alla commissione di gara, assistenza nella valutazione tecnica delle offerte pervenute

direzione lavori architettonici (con Direttore Operativo architettonico Arch. Matteo Casari) e
strutturali, contabiliti lavori secondo le disposizioni del D,Lgs.163/2006 e DPR 207/2010 e s.m.i;

direzione operativa specialistica delle opere, intesa come attivita di direzione lavori e contabilita di
cantiere relativamente alle opere specialistiche previste nel progetto, svolta come membro
dell’ufficio del Direttore dei Lavori generale e sotto la sua supervisione e coordinamento, ferme
restando e rispettive responsabilita professionali
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coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione di cui al D.Lgs.
81/2008, con assunzione di tutti gli obblighi/adempimenti/responsabilita previsti dagli artt. 91 e 92,
ivi compresa la determinazione degli oneri della sicurezza e tutti gli aggiornamenti ai piani
necessari in corso d’opera

11

adempimenti ed espletamento delle pratiche burocratiche necessarie all’ottenimento dei pareri efo
autorizzazioni per |'approvazione del progetto efo per ’esecuzione dei lavori di propria
competenza, in coordinamento con gli altri tecnici e con il referente unico del gruppo

12

acquisizione di eveniuali dichiarazioni di agibilita temporanea per opere di messa in sicurezza gia
realizzate, attestazione di agibilita temporanee in corso d’opera per necessita che si dovessero
presentare; assistenza al collaudatore delle strutture e degli impianti (se previsto)




13 | assistenza al Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato; consegna al RUP dei verbali
redatti dal Direttore dei lavori e dal Coordinatore delle sicurezza in fase di esecuzione - nessuno
escluso- entro cinque giorni dalla loro redazione (se il ritardo comporta sanzioni a carico del
Committente, questi, oltre ad applicare la penale di cui all’art. 7. ne far rivalsa sul Professionista)

Restano escluse le funzioni di Responsabile dei Lavori e di Responsahile Unico del Procedimento,
che il Committente ha affidato all'ing. Giorgio Piacentini, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Modena al n. 1484.

ART. 2 - OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA
Il Professionista svolge 'incarico nel rispetto e in conformita alle modalita e procedure descritte in:

- Norme tecniche di cui all'lOPCM 3274/2003 e successive modifiche e integrazioni;

- D.Lgs.163/2006 e DPR 207/2010 e ss.mm;

- D.M. 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”;

- DPCMdel 12/10/2007;

- Legge Regionale n.19/2008 ” Norme per la riduzione del rischio simico”

- Direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011 “Valutazione e riduzione
del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le
costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008";

- D.G.R. 1373/2011: “Atto di indirizzo recante lindividuazione della documentazione
attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di
costruire e per gli altri titoli edilizi, alla individuazione degli elaborati costitutivi e dei
contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture e alla definizione delle modalita’
di controllo degli stessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, e dell'art. 4, comma 1, della L.R. n.
19 del 2008.

- Ordinanza commissariale n. 120 del 11.10.2013 relativa ai PIANI ANNUALI 2013-2014
OPERE PUBBLICHE - BENI CULTURALI - EDILIZIA SCOLASTICA UNIVERSITA’- Allegato E:
Regolamento.

- Ordinanza commissariale n. 14 del 24.02.2014 relativa ai PIANI ANNUALI 2013-2014 OPERE
PUBBLICHE - BENI CULTURALI - EDILIZIA SCOLASTICA UNIVERSITA'- Allegato E:
Regolamento.

- Decreto 928 del 23.09.2013 Protocollo del 22 luglio 2013 fra il Commissario
delegato/Presidente della Regione Emilia-Romagna e gli ordini professionali in materia di
contributo per prestazioni tecniche per le opere di riparazione, ripristino con
miglioramento sismico e ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali nelle aree
colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione

Il Professionista deve procedere alla predisposizione di tutti gli elaborati tecnici e di ogni atto
necessario all’acquisizione dei pareri, autorizzazioni, nullaosta ecc. ed & responsabile a tutti gli

effetti professionali, civili e penali delle attivita oggetto del presente affidamento. a@
Per I'espletamento dell’'incarico il soggetto incaricato é libero di scegliere la composizione dell

propria struttura operativa, purché sia in grado di garantire la validita del risultato finale. _//Z//(
s
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Il Professionista potra avvalersi di collaborazioni e consulenze di carattere specialistico che
s'intendono fin d’ora approvate, al fine di garantire il migliore e pil qualificato risultato delle
prestazioni affidate, senza che questo comporti compensi aggiuntivi a carico della committenza.

La documentazione dovra essere presentata in originale e nel numero di copie cartacee richieste
dalla Ordinanza n. 120 dell’11 ottobre 2013 del Commissario Delegato oltre a quelle richieste dagli
Enti per I'ottenimento dei pareri di rito, nonché una copia su supporto informatico con files in
formato originale (.dwg, .xls, .doc, ecc.) ed in formato non modificabile (.pdf).

All'ultimazione dell’iter amministrativo dovra essere predisposta copia del progetto approvato da
consegnare alla rispettiva Parrocchia.

Prima dell’avvio della yprogettazione il soggetto incaricato dovra comunicare a mezzo mail al
Committente ed al RUP il Referente unico dei soggetti incaricati, responsabile di progetio e della
integrazione di tutte le attivita specialistiche, che sara il principale soggetto accreditato dal
Committente a svolgere il ruolo di interfaccia tecnica ai fini della conduzione del progetto.

Il Referente unico dovra tenere costantemente aggiornato il Committente sull’andamento dello
svolgimento dell'incarico e sulle scelte tecniche che di volta in volta verranno adottate per la
risoluzione delle diverse problematiche.

Il soggetto incaricato inoltre, tramite il Referente Unico, avra |'obbligo di partecipare alle riunioni
convocate dal RUP con gli altri soggetti, coinvolti nel progetto.

Qualora, durante la prestazione dei servizi, il Referente Unico, per inderogabili motivi personali,
dovesse essere sostituito, il professionista che subentra deve avere le medesime capacita tecniche
e analoghe esperienze professionali.

ART. 3 - OBBLIGI DEL COMMITTENTE

Il Committente s'impegna a:

- fornire al Professionista, all'inizio dell'incarico, fotocopia di progetti e di tutto quanto in suo
possesso in relazione all’edificio oggetto del presente disciplinare, con particolare riferimento a
rilievi di qualunque genere. Qualora il Committente non potesse garantire la documentazione
necessaria per I'espletamento dell’incarico, le ulteriori prestazioni per la ricerca e I'ottenimento
della documentazione verranno eseguite dal Professionista senza ulteriori oneri a carico del
Committente;

- fornire I'assistenza logistica per |'esecuzione dei saggi e delle indagini effettuate dal
professionista incaricato e/o dalle ditte specializzate (traslochi, scavi, panteggi, messa a nudo
delle strutture, opere da muratore, ecc.) ;

- liquidare - su proposta del Professionista - le spese delle prove e indagini specialistiche in situ
e le prove sperimentali sui materiali a ditte specializzate e laboratori qualificati in base al
decreto 928 del 23.09.2013 allegato A.

ART. 4 - MODIFICHE AGLI ELABORATI DI PROGETTO

Sara compito del professionista, senza aver diritto a maggiori compensi, introdurre negli elaborati
progettuali, anche se gia redatti e presentati, tutte le modifiche richieste dalle Autorita preposte
alla loro approvazione per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e tutte le modifiche necessarie
per il rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione dei progetti. |l Professionista &
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altresi tenuto a redigere gli elaborati necessari per le modifiche di lieve entita che non alterino il
progetto nella sostanza, richieste dal Committente dopo I'approvazione del progetto o durante
I'esecuzione dell’intervento.

Il D.L., avvalendosi se necessario della collaborazione del progettista architettonico e/o strutturale,
ha I'obbligo di redigere gli atti per le perizie suppletive e/o di variante che si rendessero necessarie
in corso d’'opera.

Qualora le suddette perizie derivassero da cambiamenti d’impostazione progettuale, determinate
da nuove e diverse esigenze, saranno corrisposti compensi da valutarsi secondo criteri omogenei a
qguelli utilizzati per il calcolo dell’onorario pattuito con il presente disciplinare.

ART. 5 - INCOMPATIBILITA’

Il professionista dichiara di non trovarsi, per I'espletamento dell’incarico, in alcuna delle condizioni
d’incompatibilita con la prestazione professionale richiesta, ai sensi di disposizioni di legge e
dell’ordinamento professionale, e s'impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni
che dovessero intervenire.

ART. 6 - TEMPI DI ESECUZIONE DELL’'INCARICO

Le progettazioni (preliminare/definitiva/esecutiva), complete in ogni parte e redatte ai sensi della
vigente normativa (vedi allegato E dell’Ordinanza 120 sopra richiamata ed Ordinanza 53 del
30.04.2013) devono essere consegnate in tempo utile e prima delle scadenze fissate nelle
ordinanze Regionali; in particolare il progetto preliminare deve essere consegnato entro 75
(settantacingue) giorni naturali e consecutivi alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato e
pertanto dovra essere anticipata di almeno 15 giorni alla Committenza ed al RUP per gli obblighi
specifici.

| termini decorrono dal 1 luglio 2014, cosi come definito nell’Ordinanza 39 del 16.05.2014.

Per quanto ai successivi tempi di esecuzione dell'incarico si rimanda ai termini contenuti
nell’Allegato E dell’Ordinanza 120 sopra richiamata.

Eventuali proroghe saranno concesse per gravi e giustificati motivi.

ART. 7 - PENALI

Nel caso il Professionista non ottemperi alle prescrizioni previste nel presente disciplinare, oppure
non rispetti i tempi, ragionevolmente necessari, per gli adempimenti, si provvedera al sollecito
scritto dopodiché, se permane linottemperanza, si applichera una penale dell’ 1 per mille
dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo con il limite superiore del 10% dell'importo del
compenso totale. In caso di recidiva, il Committente restera libero da ogni impegno verso il
Professionista inadempiente, senza che quest’ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di
sorta relativamente all’'opera eventualmente svolta.

ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DALL'INCARICO
Non & consentito al Professionista di subappaltare o cedere il presente contratto, in tutto o in@j
parte, pena la risoluzione dello stesso, fatta eccezione per le ipotesi di cui all'art.91 ¢.3 Dlgs

163/2006. : ML d/ :/é/éc




E' facoltd del Committente di procedere alla risoluzione in danno del contratto qualora il
Professionista

- contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a
norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dalla
Committenza;

- non produca la documentazione richiesta dalle Autorita preposte al rilascio dei pareri,
autorizzazioni e approvazioni dell’'opera entro i tempi richiesti e/o necessari al buon
andamento dei lavori;

- denoti manifeste carenze professionali nella redazione della documentazione progettuale
rispetto alla normativa applicabile ed alla tipologia delle opere, con pregiudizio sui tempi e
concessione dell’approvazione del progetto.

La rescissione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione con almeno 15
giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in
materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Qualora, dopo la redazione del progetto da parte del Professionista, il Committente, a suo
insindacabile giudizio, non ritenesse conveniente dare sviluppo alla fase d'incarico inerente la D.L.,
si riserva la facolta di dichiararlo esaurito, riconoscendo al Professionista il compenso relativo alle
operazioni eseguite.

Il recesso dall'incarico da parte del Professionista, in assenza di gravi e/o giustificati motivi,
comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario, salvo 'eventuale rivalsa del
Committente per i danni provocati.

ART. 9 - RESPONSABILITA’

| Professionista incaricato & responsabile verso il Committente dei danni subiti dalla stessa in
conseguenza di errori od omissioni nello svolgimento delle attivita di propria competenza.

Il Professionista dichiara di essere munito, a far data dall’approvazione del progetto posto a base
di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilita civile professionale per i rischi
derivanti dallo svolgimento delle attivita di propria competenza avente un massimale non inferiore
al 10% (diecipercento) dellimporto dei lavori progettati con il limite di indennizzo pari a Euro
1.000.000,00 (euro unmilione/00) per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del
certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio.

La polizza del progettista integrativa alla polizza di responsabilita civile, dovra coprire, oltre alle
nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Committente dovra eventualmente
sopportare per le varianti di cui all’art.132, comma 1 dell’art.111 del D.Lgs 163/2006.

ART. 10 - COMPENSO PROFESSIONALE

L'importo dei lavori da progettare & stimato in € 300'000.00.

L'importo dei lavori & da intendersi come massimo possibile.

Il committente si riserva comunque di variare per fatti ed eventi imprevisti ed imprevedibili
I'importo delle opere di cui sopra.

l'importo delle competenze professionali per I'espletamento dell’incarico definito nel presente
disciplinare, comprensivo di onorari, diritti e spese, determinato in modo forfettario in relazione



all'impegno ipotizzato, e stabilito in euro 21.856.00 (ventunomilaottocentocinquantasei) oltre ai
relativi oneri previdenziali e fiscali, come da tabella allegata.

L'onorario & pattuito in modo forfettario ed &€ omnicomprensivo.

Nessun altro compenso dovra essere preteso dal Professionista e corrisposto da Committente, a
gualsiasi titolo, per lo svolgimento dell’incarico di che trattasi.

Ove l'importo del progetto approvato fosse inferiore o maggiore alla somma stimata sopra
indicata, I'ammontare del corrispettivo sara rideterminato in base a criteri omogenei a quelli
adottati per [a determinazione del compenso pattuito con il presente disciplinare, sempreché, in
caso di aumento, I'importo complessivo dell’'opera sia contenuto entro il finanziamento regionale
ammesso a programma.

In ogni caso eventuali aumenti dovranno essere sempre preventivamente approvati dalla
committenza e dal RUP.

ART. 11 - MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il compenso dovuto al Professionista sara corrisposto secondo le seguenti modalita:

acconto del 20% del compenso ad approvazione del progetto preliminare;

acconto del 30% del compenso ad approvazione del progetto esecutivo;

acconto del 20% del compenso ad aggiudicazione lavori;

acconto del 20% del compenso ad ultimazione lavori;

saldo del 10% a collaudo avvenuto e trasmissione documentazione degli Enti preposti alla vigilanza
degli appalti.

La liguidazione dei compensi & subordinata alla presentazione della nota degli onorari e corredata
dal documento di regolarita contributiva rilasciata dall’ente di appartenenza (INARCASSA) o da
autocertificazioni.

Il pagamento sara effettuato entro 30 giorni dall’accreditamento della somma da parte della
Regione Emilia Romagna e comunque non oltre 90 giorni dalla data di emissione della fattura
emessa dal professionista.

Ai sensi della L.136/2010 sulla tracciabilita dei flussi finanziari, le parti si danno atto, in segno di
reciproca accettazione, che tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico di che trattasi, a favore
del Professionista e dei collaboratori cui sono state commissionate prestazioni specifiche,
debbono avvenire mediante bonifico bancario.

ART. 12 - RIMBORSI SPESE

Null'altro spetta al Professionista a qualsiasi titolo, per l'incarico di cui alla presente convenzione

convenendo che 'onorario di cui all'art. 10, comprende:

- le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio dal Professionista
e dal suo personale d'aiuto, per qualsiasi motivo attinente le prestazioni di cui alla presente

convenzmne nonché le altre spese necessarie per lo svolgimento dell’ mcar]co
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- la redazione dei rilievi geometrici necessari per le verifiche sismiche e I'acquisizione dei dati o
informazioni mancanti qualora la documentazione tecnica fosse incompleta, frammentaria o
discontinua;

- l'alta sorveglianza, organizzazione tecnica e coordinamento dei servizi affidati a ditte
specializzate e/o terzi;

- le comunicazioni scritte, a richiesta della committenza, sullo stato di avanzamento delle
operazioni svolte e metodologie seguite;

- irapporti con i tecnici incaricati dall’Arcidiocesi e gli enti pubblici competenti.

ART. 13 - RISERVATEZZA

Il Professionista s’impeéna a rispettare le vigenti norme in materia di riservatezza nei confronti del
Committente. L'impegno alla riservatezza resta vincolante anche dopo la conclusione del
contratto, fino a quando le informazioni diverranno di dominio pubblico. Il mancato rispetto della
riservatezza potra costituire causa di recesso dal contratto ed eventuale richiesta di risarcimento
danni.

ART. 14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati sara effettuato nei limiti necessari per le finalita gestionali e amministrative
inerenti la presente procedura e che non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le
competenti autorita pubbliche o soggetti privati, in conformita alle disposizioni di legge e
regolamentari.

ART.15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell’incarico che non sia possibile comporre in
via amministrativa é deferita al giudice Competente il foro di Modena.

ART. 16 - ONERI VARI

Le parti dichiarano che le prestazioni alle quali si riferisce il presente atto sono soggette a
all'imposta sul valore aggiunto e pertanto richiederanno I'eventuale registrazione a tassa fissa
soltanto in caso d’uso. Saranno a carico del Professionista le spese per bolli e per 'eventuale
registrazione.

ART. 17 - EFFETTI DELLA CONVENZIONE.
Il presente contratto avra termine con il compimento di tutti gli atti ed adempimenti tecnico
amministrativi relativi all'esecuzione delle prestazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Arcidiocesi di Modena - Nonantola

(il Procuratofe Rtﬂle io-Garuti)

ARCIDIOCES! Di N NANTOLA
Corso Duamo n. 34 - MODENA

Cod. Fisc. 940119603F9 - Tel. 2133811




approvare gli articoli del contratto di seguito richiamati: art. 6 Tempi di esecuzione; art. 7 Penali,
art.8 Risoluzione del contratto e recesso dall’incarico; art.10 Compenso professionale.
Letto, approvato e sottoscritto:

A3

Arcidiocesi di Madena - Nbnantola
(il Procurator ! é io.Garuti)




intervento Canonica della Chiesa di San Biagio Vescovo - San Felice sul Panaro

N. ORDINE 2'226_ ;
Importo a PIANO 2013-2014: € 400'000.(_)0
Importo Stimato dei lavori: € 300'000.00 |
Aliquote spese tecniche da RIUNIONE RUP.
finoa £ 250'000.00 7.80% r€ 250'000.00 £ 19'500.00
da € 250'000.00 a £ 500'000.00 7.40% £ 50'000.00 € 3'700.00
da € 500'000.00 a € 1'000'000.00 6.80% £ - £ -
da, € 1'000'000.00 a € 2'000'000.00 5.00% € - £ -
da € 2'000'000.00 a £ 5'000'000.00 4.20% € - £ -
totale spese te'cnichg_ ammissimibili: €  23'200.00
Onorario per prestazrone parzrale sul totale delle spese tecniche ammissibili
Progettazsone archltettonlca 0% £ -
Progettazmne str’utturale 28% €  6'496.00
D.L. e contabilita ° 30% 3 6'960.00
Progettazione sicurezza 0% € -

€ 13'456.00
Ulteriori prestazioni decreto 928 art. 12 (escluse dal 10% delle spese tecniche)
finoa - 7 i € 500'000.00 2, 80% 300'000.00 | € 8'400.00
da| € 500000000 a € 1'000'000.00 | 1.80% € - | € -
da| € 1'000'000.00 |a € 2'000'000.00 0.80% € - | € -
da| € 2'000'000.00 |a € 4'000'000.00 | 0.40% € - |€ -
totale ammissibile incremento spese tecniche: € 8'400.00
Incremen to spese tecn i’ChE decreto 928 art 11

'MAX% PROPOSTA %

Pratiche di accatastamento per nuove ‘
costruzioni i 10% 7.00% | | € 588.00
Relazioni ambientali/paesaggistiche in ‘
presenza di vincoli specifici e
documentati 15% 0.00% 3 -
Rilievo geometrico e restituzione su
supporto informatico 35% 26.00% £ 2'184.00
Rilievo storico-critico del caso di beni
culturali sottoposti a tutela prevista
dal D.Igsl. 42/2004 50% 37.00% £ 3'108.00
Progetto e D.L. impianti per edifici
demoliti e ricostruiti o adeguati
sismicamente 40% 30.00% 3 2'520.00
Finanziamento per un massimo del 100% 100% € 8'400.00
totale generale € 13'456.00 + € 8'400.00 = € 21'856.00

tabella 1- Compensi




