ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA

Prot. n. 91 {Uﬂ)'aO”-{

DISCIPLINARE D’INCARICO PROFESSIONALE
N PER AFFIDAMENTO FIDUCIARIO

PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEI SISTEMI STRUTTURALI E RILIEVO GEOMETRICO E STORICO -
CRITICO PER | LAVORI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO E CONSOLIDAMENTO DELLA
CANONICA DELLA CHIESA DELLA VISITAZIONE DI MARIA SS.MA A RENO FINALESE NUMERO D'ORDINE
2169

RIENTRANTE NELL'ORDINANZA 120 del 11.10.2013 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA, AGGIORNATO AL
SETTEMBRE 2013 DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI BENI CULTURALI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI
DEL 20 E DEL 29 MAGGIO 2012. APPROVAZIONE PIANI ANNUALI 2013-2014

TRA

I'Arcidiocesi di Modena - Nonantola con sede in Modena, Corso Duomo 34, C.F.94011960369
rappresentata dal dott. Giorgio Garuti nella sua qualita di Economo diocesano/procuratore
generale, autorizzato con atto notarile a ministero notaio T.Vezzi di Modena registrato a Modena il
22/06/2012 al n. 8094 Atti Pubblici

I'ing. Laura Marchi, c.f. MRCLRA86L49L885] nata a Vignola (MO) il 09/07/1986 libero
professionista residente a svignano Sul Panaro (MQO) in via Galdello n. 17 iscritta al n. 3106
dell’albo dell’ordine degli ingegneri della provincia di Modena

Premesso che:

- la Regione Emilia Romagna con ordinanza 120/2013 ha finanziato l'intervento ed ha eletto
Ente Attuatore I'Arcidiocesi di Modena-Nonantola;

- sono stati delegati all’Arcidiocesi di Modena-Nonantola i compiti di esecuzione dei lavori
secondo gli indirizzi o ratl\n stabiliti nel Regolame o - Allegato E all'Ordinanza 120 del

11.10.2013; q\m“’ Q RE)FJNSABI
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L’Arcidiocesi di Modena-Nonantola, d'ora in poi indicata semplicemente "Committente" affida
all'ing. Roberto Luppi, d'ora in poi indicato semplicemente come "Professionista”, |'incarico di
svolgere tutte le prestazioni tecnico-professionali di seguito indicate finalizzate al restauro,
ripristino e riparazione con miglioramento sismico dell’edificio di culto indicato in epigrafe,
affinché esso sia reso di nuovo fruibile.

| servizi contemplati nell’incarico riguardano :

rilievo geometrico : acquisizione ed esame della documentazione disponibile sull'immobile,
ricerche integrative nel caso il materiale fornito dalla committenza risultasse incompleto,
frammentario o discontinuo, rilievo geometrico plano-altimentrico dell’interno e dell’esterno
dell’edificio, sviluppato e reso disponibile in base alle necessita progettuali ed con il livello di
approfondimento e I'estensione individuati dai tecnici progettisti, con restituzione digitale in
formato CAD, comprese tutte le eventuali integrazioni che dovessero rendersi necessarie in corso

d’opera e/o durante le varie fasi della progettazione;

fase conoscitiva :
murature; rilievo e relazione storico-critica con individuazione delle fasi di costruzione, rilievo del

rilievo strutturale con individuazione dell’'orditura dei solai e giaciture delle

quadro fessurativo ef/o di degrado; definizione dati dimensionali e schema plano-altimetrico,
caratterizzazione geomorfologica del sito;

fase di approfondimento: rilievo dei particolari costruttivi e della presenza o meno di cordonature
ed irrigidimenti nelle porzioni di costruzione di differente epoca, analisi costruttiva, rilievo e
interpretazione dei fenomeni di dissesto (quadri fessurativi, deformazioni, fuori/entro piombo etc
..) dellimmobile oggetto dell'intervento , esami a vista, prove in situ eseguibili con la
strumentazione normalmente in dotazione o che richiedono ispezioni debolmente distruttive,
rilievo materico e descrizione della struttura corredata delle vulnerabilita riscontrate e/o possibili;

documentazione e relazione fotografica specifica a corredo di tutto quanto sopra descritto ;

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva redatta secondo le prescrizioni indicate
nell’art.93 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm ed ii, negli articoli 17 e 242 del DPR 5 ottobre n.207 e ss.mm
ed ii ed al comma 11 dell’art 4 del Regolamento (Allegato E) allegati ai piani Annuali 2013-2014
Opere Pubbliche — Beni Culturali — Edilizia Scolastica Universita approvato con |'ordinanza n. 120
dell'll ottobre 2013 del Commissario Delegato, comprendente pertanto le relazioni tecniche
illustrative, elaborati grafici, relazioni fotografiche, computo metrico estimativo, elenco prezzi
unitari, quadro economico, foglio condizioni, capitolato speciale d’appalto, il crono programma etc
... @ quant’altro necessario all’ottenimento dei permessi, alla completa definizione delle opere da
realizzare ed al loro appalto in fase di gara)acquisizione di eventuali dichiarazioni di agibilita
temporanea per opere di messa in sicurezza gia realizzate; attestazione di agibilita temporanee in
corso d'opera per necessita che si dovessero presentare ; assistenza al collaudatore delle strutture
e degli impianti (se previsto);

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva st"rutturale;
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individuazione, coordinamento e sorveglianza delle prove e indagini specialistiche in sito e delle
prove sperimentali sui materiali eseguite da ditte specializzate e laboratori qualificati;

predisposizione di tutti gli atti tecnici occorrenti per la gara di appalto, , assistenza nella valutazione
tecnica delle offerte pervenute, se richiesta;

Adempimenti ed espletamento delle pratiche burocratiche necessarie all’'ottenimento dei pareri
ef/o autorizzazioni per I'approvazione del progetto e/o per I'esecuzione dei lavori di propria
competenza, in coordinamento con gli altri tecnici e con il referente unico del gruppo;

assistenza al Responsahile Unico del Procedimento o suo delegato.

Sono escluse:

*

progettazione architettonica svolta dall’arch. Graziella Polidori ;

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione di cui al
D.Lgs. 81/2008, con assunzione di tutti gli obblighi/adempimenti/responsabilitd previsti
dagli artt. 91 e 92, espletato dal geom. Paolo Mantovan;

D.L. e contabilita ing. Roberto Luppi;

Progettazione impiantistica e direzione lavori impianti P.l. Matsechek Diego Espremo;
funzioni di Responsabile dei Lavori e di Responsabile Unico del Procedimento arch.
Giovanni Gnoli.

{ ART. 2 - OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista svolge l'incarico nel rispetto e in conformita alle modalita e procedure descritte in:

Norme tecniche di cui all’'OPCM 3274/2003 e successive modifiche e integrazioni;
D.Lgs.163/2006 e DPR 207/2010 e ss.mm;

D.M. 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”;
DPCM del 12/10/2007;

Legge Regionale n.19/2008 ” Norme per la riduzione del rischio simico”

Direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011 “Valutazione e riduzione
del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le
costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008";

D.G.R. 1373/2011: “Atto di indirizzo recante l'individuazione della documentazione
attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di
costruire e per gli altri titoli edilizi, alla individuazione degli elaborati costitutivi e dei
contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture e alla definizione delle modalita'
di controllo degli stessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, e dell'art. 4, comma 1, della L.R. n.
19 del 2008.

Ordinanza commissariale n. 120 del 1i 10.2013 relativa ai PIANI ANNUALI 2013-2014
OPERE PUBBLICHE - BENI CULTURALI - EDILIZIA SCOLASTICA UN]VERSITA’ 'ﬁir’ga
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- Decreto 928 del 23.09.2013 Protocollo del 22 luglio 2013 fra il Commissario
delegato/Presidente della Regione Emilia-Romagna e gli ordini professionali in materia di
contributo per prestazioni pecniche per le opere di riparazione, ripristino con
miglioramento sismiso e ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali nelle aree
colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione

Il Professionista deve predisporre tutti gli elaborati tecnici e di ogni altro atto o documento
necessari all’acquisizione dei pareri, autorizzazioni, nullaosta ecc. ed & responsabile a tutti gli
effetti professionali, civili e penali delle attivita oggetto del presente affidamento.

Per I'espletamento dell’'incarico il Professionista & libero di scegliere la composizione della propria
struttura operativa, pur;:hé sia in grado di garantire la validita del risultato finale ed il rispetto dei
tempi previsti. ' o

Il Professionista potra avvalersi di collaborazioni e consulenze di carattere specialistico che
s'intendono fin d’ora approvate, al fine di garantire il migliore e pit qualificato risultato delle
prestazioni affidate, senza che questo comporti compensi aggiuntivi a carico della Committenza.

Prima dell’avvio della progettazione il Professionista dovra comunicare a mezzo mail al
Committente ed al RUP il nominativo del referente unico fra i soggetti incaricati, che sara
responsabile del progetto e della integrazione coerente di tutte le attivita specialistiche, nonché
soggetto accreditato dal Committente a svolgere il ruolo di interfaccia tecnica ai fini della
conduzione del progetto.

La documentazione dovra essere presentata in originale in Arcidiocesi di Modena-Nonantola in
numero di copie cosi come riportato nelle Regolamento Allegato E Ordinanza 120 in base alla fase
di progetto e nel numero di copie richiesto dagli Enti preposti per il rilascio delle autorizzazioni di
rito e agli Organi di Vigilanza, sia durante la fase di prima presentazione che in occasione di
integrazioni e varianti in corso d’opera.

Inoltre dovra essere consegnata una copia su supporto informatico (file PDF e file editabili word-
excel DWG ecc..) per ogni uso necessario durante le varie fasi del progetto.

All'ultimazione dell’iter amministrativo dovra essere predisposta infine una copia del progetto
approvato da consegnare alla Parrocchia.

Il referente unico dovra tenere costantemente aggiornato il Committente ed il RUP
sull’'andamento dello svolgimento dell’incarico e sulle scelte tecniche che di volta in volta verranno
adottate per la risoluzione delle diverse problematiche.

Il Professionista incaricato si impegna a garantire il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
sicurezza e igiene del lavoro e in materia previdenziale e assicurativa comunicando, altresi, il
nominativo del soggetto responsabile. Il soggetto incaricato assume la totale responsabilita
escludendone, quindi, il Committente, per qualsiasi infortunio, incidente o danno che per causa o
colpa propria o dei propri dipendenti e collaboratori, potesse derivare al personale della stessa o
terzi (persone, cose, mezzi).



Il Professionista incaricato, inoltre, tramite il referente unico avra I'obbligo di’partecipare alle
riunioni convocate dal RUP con gli altri soggetti coinvolti nel progetto.

ART. 3 - OBBLIGI DEL COMMITTENTE
Il Committente s’impegna a:

- fornire al Professionista, all’inizio dell’incarico, fotocopia di progetti e di tutto quanto in suo
possesso in relazione all’edificio oggetto del presente disciplinare, con particolare riferimento a
rilievi di qualunque genere. Qualora il Committente non potesse garantire la documentazione
necessaria per I'espletamento dell’incarico, le ulteriori prestazioni per la ricerca e I'ottenimento
della documentazione verranno eseguite dal Professionista senza ulteriori oneri a carico del
Committente;

- fornire I'assistenza logistica e materiale per consentire al Professionista e/o alle ditte incaricate
di eseguire i saggi, i rilievi e le indagini necessarie o previste quali: traslochi, pulizie, piccoli
scavi, modesti ponteggi, ristrette messa a nudo delle strutture, limitate opere da muratore,
ecc.), previa analisi delle necessita effettive e dei relativi costi degli interventi da verificare e
concordare con il Committente;

- liquidare — previa approvazione del Professionista - le spese per indagini specialistiche in situ
e/o prove sperimentali sui materiali a ditte specializzate e laboratori qualificati in base al
decreto 928 del 23.09.2013 allegato A.

ART. 4 - MODIFICHE AGLI ELABORATI DI PROGETTO

Sara compito del Professionista, senza aver diritto a maggiori compensi, introdurre negli elaborati
progettuali, anche se gia redatti e presentati, tutte le modifiche richieste dalle Autorita preposte
all’approvazione ed il rilascio delle necessarie autorizzazioni nonché quelle necessarie al rispetto
delle norme vigenti al momento della presentazione dei progetti.

Il Professionista & altresi tenuto a redigere e predisporre tutti gli elaborati necessari per le varianti
di lieve entita che non alterino il progetto nella sostanza, richieste dal Committente dopo
I’'approvazione del progetto o durante I'esecuzione dell’intervento.

Il progettista, avvalendosi della collaborazione del D.L. o del coordinatore della sicurezza ha
I'obbligo di redigere gli atti per le perizie suppletive e/o di variante in corso d’opera.

ART. 5 - INCOMPATIBILITA’

Il Professionista dichiara di non trovarsi, per I'espletamento dell’incarico, in alcuna delle condizioni
d’incompatibilita con la prestazione professionale richiesta, ai sensi di disposizioni di legge e
dell’ordinamento professionale e s’'impegna a comunicare tempestivamente evem/ya!Fv%ftazmm
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ART. 6 - TEMPI DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

Le progettazioni (preliminare/definitiva/esecutiva), complete in ogni parte e redatte ai sensi della
vigente normativa (compreso quanto in allegato E dell’Ordinanza 120 sopra richiamata ed
Ordinanza 53 del 30.04.2013) devono essere consegnate in tempo utile rispetto alle scadenze
fissate nelle ordinanze Regionali; in particolare il progetto preliminare deve essere consegnato
entro 120 (centoventi) giorni naturali e consecutivi alla Struttura Tecnica del Commissario
Delegato e pertanto dovra essere anticipata di almeno 15 giorni alla Committenza ed al RUP per gli
obblighi specifici.

I termini per la progettazione decorrono dal 1 gennaio 2014, cosi come definito nell’Ordinanza 141
del 20.11.2013.

Per quanto ai successivi tempi di esecuzione dell'incarico si rimanda ai termini contenuti
nell’Allegato E dell’Ordinanza 120 sopra richiamata.

Eventuali proroghe saranno concesse dalla Committenza per gravi e giustificati motivi.

ART. 7 - PENALI

Nel caso il Professionista non ottemperi alle prescrizioni previste nel presente disciplinare, oppure
non rispetti i tempi, ragionevolmente necessari, per gli adempimenti, si provvedera al sollecito
scritto dopodiché, se permane linottemperanza, si applicherd una penale dell’ 1 per mille
dell'importo dei lavori con il limite del 10%. In caso di recidiva, il Committente restera libero da
ogni impegno verso il Professionista inadempiente, senza che quest’ultimo possa pretendere
compensi o indennizzi di sorta relativamente all’'opera eventualmente svolta.

ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DALL'INCARICO

Non & consentito al Professionista subappaltare o cedere il presente contratto, in tutto o in parte,
pena la risoluzione dello stesso, fatta eccezione per le ipotesi di cui all’art.91 c.3 Dlgs 163/2006.

E’ facolta del Committente di procedere alla risoluzione in danno del contratto qualora il
Professionista:

- contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a
norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dalla
Committenza;

- non produca la documentazione richiesta dalle Autorita preposte al rilascio dei pareri,
autorizzazioni e approvazioni dell’opera entro i tempi richiesti e/o necessari al buon
andamento dei lavori;

- denoti manifeste carenze professionali nella redazione della documentazione progettuale
rispetto alla normativa applicabile ed alla tipologia delle opere, con pregiudizio sui tempi e
concessione dell’approvazione del progetto.



'-"":
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La rescissione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione con almeno 15
giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in
materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Qualora, dopo la redazione del progetto da parte del Professionista, il Committente, a suo
insindacabile giudizio, non ritenesse conveniente dare sviluppo alla fase d’incarico inerente la D.L,,
si riserva la facolta di dichiararlo esaurito, riconoscendo al Professionista il corhpenso relativo alle
operazioni eseguite. |

Il recesso dall'incarico da parte del Professionista, in assenza di gravi e/o giustificati motivi,
comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario, fermo restando |'eventuale
rivalsa del Committente per i danni subiti.

ART. 9 - RESPONSABILITA’

Il Professionista & responsabile verso il Committente dei danni subiti dalla stessa in conseguenza di
errori od omissioni nello svolgimento delle attivita di propria competenza.

Il Professionista dichiara di essere munito di polizza di responsabilita civile professionale con il
limite di indennizzo pari a Euro 1.000.000,00.per tutta la durata dei lavori e sino alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione e/o del collaudo. La polizza del progettista deve
coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Committente deve
sopportare per le varianti di cui all’art.132, comma 1 dell’art.111 del D.Lgs 163/2006.

ART. 10 - COMPENSO PROFESSIONALE
L'importo complessivo dei lavori da progettare per I'edificio in epigrafe e stimato in € 330.000,00.
L'importo dei lavori & da intendersi come massimo possibile in fase di progettazione.

Il Committente si riserva comunque di variare per fatti ed eventi imprevisti ed imprevedibili
I'importo delle opere di cui sopra.

L'importo delle competenze professionali per I'espletamento dell’incarico definito nel presente
disciplinare, comprensivo di onorari, diritti e spese, determinato in modo forfettario in relazione
all'impegno richiesto, & stabilito in euro 14.971,60 oltre ai relativi oneri previdenziali e fiscali di
legge, come da prospetto proposto nell’ALLEGATO 1, elaborato avendo a riferimento gli importi
massimi illustrati nel quadro dell’ALLEGATO 2.

L'onorario & pattuito in modo forfettario ed € omnicomprensivo.

’onorario pattuito retribuisce le prestazioni tecniche — amministrative professionali necessarie
per le varianti di lieve entita (fino al 10 % dell'importo contrattuale come da Art. 132 D.lgs.
163/2006).

Qualora in corso d’opera si rendesse necessario redigere perizie di variante e/o suppletive di
importo superiore al 10 % derivanti da cambiamenti d’impostazione progettuale e/o

nuove e diverse esigenze nopn prevedibili duran,t_je !%, fasi dellk prima progettazione
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sensi della normativa vigente, i compensi dei professionisti coinvolti nelle operazioni saranno
ricalcolati con criteri omogenei a quelli utilizzati nel presente disciplinare per il calcolo
dell’onorario, assumendo come importo di riferimento quello totale (importo di progetto iniziale +
importo di variante). |

Si stabilisce fin da ora di applicare uno sconto non inferiore al 5% sugli onorari calcolati per
omogeneita con i medesimi criteri di stima applicati nel presente disciplinare d’incarico.

Ove l'importo del progetto esecutivo approvato a base d’asta e ammesso a contributo fosse
inferiore (o superiore) all'importo dei lavori stimato inizialmente, I'ammontare del corrispettivo
sara rideterminato con gli stessi criteri adottati nel presente disciplinare, sempreché, in caso di
aumento, lI'importo cdmplessivo dell’'opera resti contenuto entro il finanziamento regionale
ammesso a programma.

Si precisa che, in ogni casistica di attivita professionale, I'onorario complessivo non potra essere
superiore all'importo massimo stabilito dalla Normativa vigente per incarichi diretti pertanto, in
tale caso, & obbligo del professionista incaricato redigere ogni atto tecnico-amministrativo
necessario all’'espletamento dell’'opera.

In ogni caso eventuali aumenti per lavori e/o onorari dovranno essere sempre preventivamente
approvati dalla committenza e dal RUP.

ART. 11 - MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il compenso dovuto al Professionista sara corrisposto per acconti secondo le seguenti modalita:

acconto del 5% del compenso ad approvazione del progetto preliminare;

acconto del 5% del compenso ad approvazione del progetto esecutivo;

acconto del 30% del compenso ad aggiudicazione lavori;

acconto del 40% del compenso ad ultimazione lavori;

saldo del 20% a collaudo avvenuto e trasmissione della documentazione degli Enti preposti

alla vigilanza degli appalti.
La liquidazione dei compensi & subordinata alla presentazione della nota degli onorari corredata
del documento di regolarita contributiva rilasciata dall’ente di appartenenza (INARCASSA) o da
autocertificazione equivalente.

Il pagamento sara effettuato entro 30 giorni dall’accreditamento della somma da parte della
Regione Emilia Romagna alla Diocesi e comunque non oltre 90 giorni dalla data di emissione della
fattura emessa dal Professionista.

Ai sensi della L.136/2010 sulla tracciabilita dei flussi finanziari, le parti si danno atto, in segno di
reciproca accettazione, che tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico di che trattasi a favore
del Professionista e dei collaboratori cui sono state commissionate prestazioni specifiche,
debbono avvenire mediante bonifico bancario.

ART. 12 - RIMBORSI SPESE



Null'altro spetta al Professionista a qualsiasi titolo, per l'incarico di cui alla presente convenzione
convenendo che 'onorario di cui all'art. 10, comprende:

- le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio dal Professionista
e dal suo personale d'aiuto, per qualsiasi motivo attinente le prestazioni di cui alla presente
convenzione, nonché le altre spese necessarie per lo svolgimento dell’incarico;

- la sorveglianza, I'organizzazione tecnica e/o il coordinamento dei servizi affidati a ditte
specializzate e/o terzi;

- le comunicazioni scritte, a richiesta della Committenza, sullo stato di avanzamento delle
operazioni svolte g sulle metodologie adottate;

- irapporti con i tecnici incaricati dall’Arcidiocesi, con il RUP e con gli Enti pubblici competenti.

ART. 13 - RISERVATEZZA

Il Professionista s'impegna a rispettare le vigenti norme in materia di riservatezza nei confronti del
Committente. L'impegno alla riservatezza resta vincolante anche dopo la conclusione del
contratto, fino a quando le informazioni diverranno di dominio pubblico. Il mancato rispetto della
riservatezza potra costituire causa di recesso dal contratto ed eventuale richiesta di risarcimento
danni.

ART. 14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati sara effettuato nei limiti necessari per le finalita gestionali e amministrative
inerenti la presente procedura e che non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le
competenti Autorita pubbliche o soggetti privati, in conformita alle disposizioni di legge e
regolamentari.

ART.15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell’incarico che non sia possibile comporre in
via amministrativa & deferita al giudice Competente il foro di Modena.

ART. 16 - ONERI VARI

Le parti dichiarano che le prestazioni alle quali si riferisce il presente atto sono soggette a
allimposta sul valore aggiunto e pertanto richiederanno I'eventuale registrazione a tassa fissa
soltanto in caso d’uso. Saranno a carico del Professionista le spese per bolli e per I'eventuale
registrazione.

pii e D1 PROCEDMENTE
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Il presente contratto avra termine con il compimento di tutti gli atti ed adempimenti tecnico
amministrativi relativi all’esecuzione delle prestazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Professionista

e ]

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile le parti dichiarano espressamente di
approvare gli articoli del contratto di seguito richiamati: art. 6 Tempi di esecuzione; art. 7 Penali,
art.8 Risoluzione del contratto e recesso dall'incarico; art.10 Compenso professionale.

Letto, approvato e sottoscritto:

Arcidiocesi di Modena - Non Il Professionista

(il Procurato (ing. Laura Marchi)
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ALLEGATO 1

Piano 2013-2014 CANONICA Chiesa Visitazione di Maria SS.ma Reno Finalese - Finale Emilia

N° |PRESTAZIONE

IMPORTO PATTUITO

1|Prog. Architettonico 3.100,00

2|Prog. Strutturale € 7.117,60

3{DL / contabilita $.000,00

Dir. Operativo / contabilita (solo

4|progettisti)

5|Sicurezza CSP/ICSE € 4.575,60

6 Collaudo tecnico - amministgativa 1.650,00
Totale spese tecniche € 25.443,20

N° [PRESTAZIONE

IMPORTO PATTUITO

7|Rilievo geometrico 3.234,00
8|Rilievo storico-critico € 4.620,00
9|Autorizzazione Paesaggistica
10|Accatastamento
11|Impianti € 1.386,00
12]Indagini geologiche
Totale spese accessorie € 9,240,00
[TOTALE DISCIPLINARE | € 34.683,20 |

IMPORTO LAVORI PRESUNTO MASSIMO : € 330.000,00







ALLEGATO 2

intervento: Piano 2013-2014 Chiesa Visitazione di Maria S5.ma Reno Finalese -
N. ORDINE 2168

Importo a Programma: € 412.500,00

Importo a Piano 2013-2014 € 412.500,00

Acconto € 20.625,00 5%

Importo stimato dei lavori: € 330.000,00

Aliquote spese tecniche da riunione RUP

fino a € 250.000,00 7.80% € 19.500,00
da € 250.000,00 a € 500.000,00 7,40% € 5.920,00
da € 500.000,00 a € 1.000.000,00 6,80%

da €1.000.000,00 a € 2.000.000,00 5,00%

da €2.000.000,00 a € 5.000.000,00 4,20%

totale spese tecniche ammissibili € 25.420,00
|Onorario massimi per prestazione parziale sul totale delle spese tecniche ammissibili

Progettazione architettonica vedi

convenzione con MIBAC

Progettazione strutturale 28% € 7.117,60
D.L. e contabilita 36% € 9.151,20
Progettazione sicurezza 18% € 4,575,60

La quota parte delle spese tecniche per i collaudi a base di gara, sulla base di precedenti osservazioni, & stimata
indicativamente nella quota del 10% delle spese tecniche esterne. (5% Collaudo Amministrativo e 5% Collaudo

Strutiurale)
Callaudo tecnico 5% del 10% ammissibile € 1.650,00
Callaudo amministrative 5% del 10% ammissibile
[Giteriori prestazioni decreto 928 art.12 (escluse dal 10% delle spese tecniche)
fino a € 500.000,00 2,80% € 9.240,00
da €500.000,00 a € 1.000.000,00 1,80%
da €1.000.000,00 a € 2.000.000,00 0,80%
da € 2.000.000,00 a € 4.000.000,00 0,40%
totale incremento spese tecniche: € 9.240,00
[ncremento spese tecniche decreto 928 art. 11
max % % utilizzata “
Pratiche di accatastamento per nuove
costruzioni 10% 0%
Relazioni ambientali/paesaggistiche in
loresenza di vincoli specifici e documentati 15% 0%
Rilievo geometrico e restituzione su
supporto informatico 35% 35% € 3.234,00
Rilievo storico-critico del caso di beno
culturali sottoposti a futela prevista dal
D.igsl. 42/2004 50% 50% € 4.620,00
Progetto e D.L. impianti 40% 15% € 1.386,00
Finanziamento per un massimo del
100% 100% € 9.240,00
Incremento spese tecniche decreto 928 art. 9
Prestazioni professionali geclogiche
fino a € 500.000,00 2,80%
da € 500.000,00 a € 1.000.000,00 1,80%
da € 1.000.000,00 a € 2.000.000,00 0,80%
da €2.000.000,00 a € 4,000.000,00 0,40%
totale incremento spese tecniche: €0,00§
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