ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA

Prot. n. 77/UR/2014
Data 04.03.2014

DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE

PER AFFIDAMENTO FIDUCIARIO

PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE (D.Lgs. 81/2006), ASSISTENZA, MISURA, CONTABILITA' E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE PER I LAVORI DI RAFFORZAMENTO LOCALE/MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CANONICA DEL SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DELLE GRAZIE A STUFFIONE (FRAZ. DI RAVARINO) NUMERO D'ORDINE 2224 RIENTRANTE NELL'ORDINANZA 120 del 11.10.2013 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA, AGGIORNATO AL SETTEMBRE 2013 DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI BENI CULTURALI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E DEL 29 MAGGIO 2012. APPROVAZIONE PIANI ANNUALI 2013-2014

TRA

l'Arcidiocesi di Modena - Nonantola con sede in Modena, Corso Duomo 34, C.F.94011960369 rappresentata dal dott. Giorgio Garuti nella sua qualità di Economo diocesano/procuratore generale, autorizzato con atto notarile a ministero notaio T.Vezzi di Modena registrato a Modena il 22/06/2012 al n. 8094 Atti Pubblici

E

arch. Marco Messori , c.f. MSS MRC 51R14 F257E , nato a Modena il 14/10/1951 , libero professionista con studio in Modena , Via Saragozza n. 89 , P.IVA 01558110365 , iscritto all'ordine degli architetti della provincia di Modena al n. 161

Premesso che:

- la Regione Emilia Romagna con ordinanza 120/2013 ha finanziato l'intervento ed ha eletto Ente Attuatore l'Arcidiocesi di Modena-Nonantola;
- sono stati delegati all'Arcidiocesi di Modena-Nonantola i compiti di esecuzione dei lavori secondo gli indirizzi operativi stabiliti nel Regolamento - Allegato E all'Ordinanza 120 del 11.10.2013;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L'Arcidiocesi di Modena-Nonantola, d'ora in poi indicata semplicemente "Committente" affida all' arch. Marco Messori , d'ora in poi indicato semplicemente come "Professionista", l'incarico di svolgere tutte le prestazioni tecnico-professionali di seguito indicate e contrassegnate con il simbolo " ✓ " finalizzate al restauro, ripristino e riparazione con miglioramento sismico dell'edificio di culto indicato in epigrafe, affinchè essosia reso di nuovo fruibile.

I servizi contemplati nell'incarico riguardano :

1	rilievo geometrico : acquisizione ed esame della documentazione disponibile sull'immobile, ricerche integrative nel caso il materiale fornito dalla committenza risultasse incompleto, frammentario o discontinuo, rilievo geometrico plano-altimentrico dell'interno e dell'esterno dell'edificio, sviluppato e reso disponibile in base alle necessità progettuali ed con il livello di approfondimento e l'estensione individuati dai tecnici progettisti, con restituzione digitale in formato CAD, comprese tutte le eventuali integrazioni che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera e/o durante le varie fasi della progettazione	
2	fase conoscitiva : rilievo strutturale con individuazione dell'orditura dei solai e giaciture delle murature; rilievo del quadro fessurativo e/o di degrado; definizione dati dimensionali e schema plano-altimetrico, caratterizzazione geomorfologica del sito	✓
	rilievo e relazione storico-critica con individuazione delle fasi di costruzione, descrizione morfologica del bene, indicazioni tipologiche e materiche dell'esistente	✓
3	fase di approfondimento: rilievo dei particolari costruttivi e della presenza o meno di cordonature ed irrigidimenti nelle porzioni di costruzione di differente epoca, analisi costruttiva, rilievo e interpretazione dei fenomeni di dissesto (quadri fessurativi, deformazioni, fuori/entro piombo etc ...) dell'immobile oggetto dell'intervento , esami a vista, prove in situ eseguibili con la strumentazione normalmente in dotazione o che richiedono ispezioni debolmente distruttive, rilievo materico e descrizione della struttura corredata delle vulnerabilità riscontrate e/o possibili	✓
4	documentazione e relazione fotografica specifica a corredo di tutto quanto sopra descritto	✓
5	progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva redatta secondo le prescrizioni indicate nell'art.93 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm ed ii, negli articoli 17 e 242 del DPR 5 ottobre n.207 e ss.mm ed ii ed al comma 11 dell'art 4 del Regolamento (Allegato E) allegati ai piani Annuali 2013-2014 Opere Pubbliche – Beni Culturali – Edilizia Scolastica Università approvato con l'ordinanza n. 120 dell'11 ottobre 2013 del Commissario Delegato, comprendente pertanto le relazioni tecniche illustrative, elaborati grafici, relazioni fotografiche, computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari, quadro economico, foglio condizioni, capitolato speciale d'appalto, il crono programma etc ... e quant'altro necessario all'ottenimento dei permessi , alla completa definizione delle opere da realizzare ed al loro appalto in fase di gara)	
	progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva architettonica	✓
	progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva strutturale	
	progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva impianti tecnologici *<<specificare>>*	

6	individuazione, coordinamento e sorveglianza delle prove e indagini specialistiche in sito e delle prove sperimentali sui materiali eseguite da ditte specializzate e laboratori qualificati	✓
7	predisposizione di tutti gli atti tecnici occorrenti per la gara di appalto, assistenza nella valutazione tecnica delle offerte pervenute, se richiesta	✓
8	direzione generale dei lavori architettonici e strutturali, contabilità dei lavori secondo le disposizioni del D.Lgs.163/2006 e DPR 207/2010 e s.m.i; compreso il coordinamento e la supervisione delle attività svolte dai Direttori Operativi dei lavori specialistici previsti nel cantiere e dagli assistenti facenti parte dell'ufficio di Direzione Lavori (laddove istituito)	✓
9	direzione operativa specialistica delle opere, intesa come attività di direzione lavori e contabilità di cantiere relativamente alle opere specialistiche previste nel progetto, svolta come membro dell'ufficio del Direttore dei Lavori generale e sotto la sua supervisione e coordinamento, ferme restando le rispettive responsabilità professionali	
10	coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione di cui al D.Lgs. 81/2008, con assunzione di tutti gli obblighi/adempimenti/responsabilità previsti dagli artt. 91 e 92, ivi compresa la determinazione degli oneri della sicurezza e tutti gli aggiornamenti ai piani necessari in corso d'opera	
11	adempimenti ed espletamento delle pratiche burocratiche necessarie all'ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni per l'approvazione del progetto, delle eventuali perizie in corso d'opera e/o per l'esecuzione dei lavori di propria competenza, in coordinamento con gli altri tecnici e con il referente unico del gruppo	✓
12	acquisizione di eventuali dichiarazioni di agibilità temporanea per opere di messa in sicurezza già realizzate; attestazione di agibilità temporanee in corso d'opera per necessità che si dovessero presentare ; assistenza al collaudatore delle strutture e degli impianti (se previsto)	✓
13	assistenza al Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato; consegna al RUP dei verbali redatti dal Direttore dei lavori e dal Coordinatore delle sicurezza in fase di esecuzione - nessuno escluso - entro cinque giorni dalla loro redazione (se il ritardo comporta sanzioni a carico del Committente, questi, oltre a dapplicare la penale di cui all'art. 7, ne farà rivalsa sul Professionista)	✓

Restano esduse le funzioni di Responsabile dei Lavori e di Responsabile Unico del Procedimento, che il Committente ha affidato all'ing. Lorenzo Leoni, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Modena al n. 1493.

ART. 2 - OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista svolge l'incarico nel rispetto e in conformità alle modalità e procedure descritte in:

- Norme tecniche di cui all'OPCM 3274/2003 e successive modifiche e integrazioni;
- D.Lgs.163/2006 e DPR 207/2010 e ss.mm;
- D.M. 14 gennaio 2008 "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni";
- DPCM del 12/10/2007;

- Legge Regionale n.19/2008 " Norme per la riduzione del rischio simico"
- Direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011 "Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008";
- D.G.R. 1373/2011: "Atto di indirizzo recante l'individuazione della documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per gli altri titoli edilizi, alla individuazione degli elaborati costitutivi e dei contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture e alla definizione delle modalita' di controllo degli stessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, e dell'art. 4, comma 1, della L.R. n. 19 del 2008.
- Ordinanza commissariale n. 120 del 11.10.2013 relativa ai PIANI ANNUALI 2013-2014 OPERE PUBBLICHE - BENI CULTURALI - EDILIZIA SCOLASTICA UNIVERSITA'- Allegato E: Regolamento.
- Decreto 928 del 23.09.2013 Protocollo del 22 luglio 2013 fra il Commissario delegato/Presidente della Regione Emilia-Romagna e gli ordini professionali in materia di contributo per prestazioni pecniche per le opere di riparazione, ripristino con miglioramento sismiso e ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione

Il Professionista deve predisporre tutti gli elaborati tecnici e di ogni altro atto o documento necessari all'acquisizione dei pareri, autorizzazioni, nullaosta ecc. ed è responsabile a tutti gli effetti professionali, civili e penali delle attività oggetto del presente affidamento.

Per l'espletamento dell'incarico il Professionista è libero di scegliere la composizione della propria struttura operativa, purchè sia in grado di garantire la validità del risultato finale ed il rispetto dei tempi previsti.

Il Professionista potrà avvalersi di collaborazioni e consulenze di carattere specialistico che s'intendono fin d'ora approvate, al fine di garantire il migliore e più qualificato risultato delle prestazioni affidate, senza che questo comporti compensi aggiuntivi a carico della Committenza.

Prima dell'avvio della progettazione il Professionista dovrà comunicare a mezzo mail al Committente ed al RUP il nominativo del referente unico fra i soggetti incaricati, che sarà responsabile del progetto e della integrazione coerente di tutte le attività specialistiche, nonchè soggetto accreditato dal Committente a svolgere il ruolo di interfaccia tecnica ai fini della conduzione del progetto.

La documentazione dovrà essere presentata in originale in Arcidiocesi di Modena-Nonantola in numero di copie così come riportato nelle Regolamento Allegato E Ordinanza 120 in base alla fase di progetto e nel numero di copie richiesto dagli Enti preposti per il rilascio delle autorizzazioni di rito e agli Organi di Vigilanza, sia durante la fase di prima presentazione che in occasione di integrazioni e varianti in corso d'opera.

Inoltre dovrà essere consegnata una copia su supporto informatico (file PDF e file editabili word excel DWG ecc..) per ogni uso necessario durante le varie fasi del progetto.

All'ultimazione dell'iter amministrativo dovrà essere predisposta infine una copia del progetto approvato da consegnare alla Parrocchia.

Il referente unico dovrà tenere costantemente aggiornato il Committente ed il RUP sull'andamento dello svolgimento dell'incarico e sulle scelte tecniche che di volta in volta verranno adottate per la risoluzione delle diverse problematiche.

Il Professionista incaricato si impegna a garantire il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro e in materia previdenziale e assicurativa comunicando, altresì, il nominativo del soggetto responsabile. Il soggetto incaricato assume la totale responsabilità escludendone, quindi, il Committente, per qualsiasi infortunio, incidente o danno che per causa o colpa propria o dei propri dipendenti e collaboratori, potesse derivare al personale della stessa o terzi (persone, cose, mezzi).

Il Professionista incaricato, inoltre, tramite il referente unico avrà l'obbligo di partecipare alle riunioni convocate dal RUP con gli altri soggetti coinvolti nel progetto.

ART. 3 - OBBLIGI DEL COMMITTENTE

Il Committente s'impegna a:

- fornire al Professionista, all'inizio dell'incarico, fotocopia di progetti e di tutto quanto in suo possesso in relazione all'edificio oggetto del presente disciplinare, con particolare riferimento a rilievi di qualunque genere. Qualora il Committente non potesse garantire la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico, le ulteriori prestazioni per la ricerca e l'ottenimento della documentazione verranno eseguite dal Professionista senza ulteriori oneri a carico del Committente;
- fornire l'assistenza logistica e materiale per consentire al Professionista e/o alle ditte incaricate di eseguire i saggi, i rilievi e le indagini necessarie o previste quali: traslochi, pulizie, piccoli scavi, modesti ponteggi, ristrette messa a nudo delle strutture, limitate opere da muratore, ecc.), previa analisi delle necessità effettive e dei relativi costi degli interventi da verificare e concordare con il Committente;
- liquidare – previa approvazione del Professionista - le spese per indagini specialistiche in situ e/o prove sperimentali sui materiali a ditte specializzate e laboratori qualificati in base al decreto 928 del 23.09.2013 allegato A.

ART. 4 - MODIFICHE AGLI ELABORATI DI PROGETTO

Sarà compito del Professionista, senza aver diritto a maggiori compensi, introdurre negli elaborati progettuali, anche se già redatti e presentati, tutte le modifiche richieste dalle Autorità preposte all'approvazione ed il rilascio delle necessarie autorizzazioni nonché quelle necessarie al rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione dei progetti.

Il Professionista è altresì tenuto a redigere e predisporre tutti gli elaborati necessari per le varianti di lieve entità che non alterino il progetto nella sostanza, richieste dal Committente dopo l'approvazione del progetto o durante l'esecuzione dell'intervento.

Il D.L., avvalendosi, ove necessario, della collaborazione del progettista architettonico, strutturale o del coordinatore della sicurezza ha l'obbligo di redigere gli atti per le perizie suppletive e/o di variante in corso d'opera.

ART. 5 - INCOMPATIBILITA'

Il Professionista dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna delle condizioni d'incompatibilità con la prestazione professionale richiesta, ai sensi di disposizioni di legge e dell'ordinamento professionale e s'impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire.

ART. 6 - TEMPI DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

Le progettazioni (preliminare/definitiva/esecutiva), complete in ogni parte e redatte ai sensi della vigente normativa (compreso quanto in allegato E dell'Ordinanza 120 sopra richiamata ed Ordinanza 53 del 30.04.2013) devono essere consegnate in tempo utile rispetto alle scadenze fissate nelle ordinanze Regionali; in particolare il progetto preliminare deve essere consegnato entro 75 (settantacinque) giorni naturali e consecutivi alla Struttura Tecnica del Commissario Delegato e pertanto dovrà essere anticipata di almeno 15 giorni alla Committenza ed al RUP per gli obblighi specifici.

I termini per la progettazione decorrono dal 1 marzo 2014, così come definito all'art. 6 dell'Ordinanza n. 2 del 27 gennaio 2014.

Per quanto ai successivi tempi di esecuzione dell'incarico si rimanda ai termini contenuti nell'Allegato E dell'Ordinanza 120 sopra richiamata.

Eventuali proroghe saranno concesse dalla Committenza per gravi e giustificati motivi.

ART. 7 - PENALI

Nel caso il Professionista non ottemperi alle prescrizioni previste nel presente disciplinare, oppure non rispetti i tempi, ragionevolmente necessari, per gli adempimenti, si provvederà al sollecito scritto dopodiché, se permane l'inottemperanza, si applicherà una penale dell' 1 per mille dell'importo dei lavori con il limite del 10%. In caso di recidiva, il Committente resterà libero da ogni impegno verso il Professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta relativamente all'opera eventualmente svolta.

ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DALL'INCARICO

Non è consentito al Professionista subappaltare o cedere il presente contratto, in tutto o in parte, pena la risoluzione dello stesso, fatta eccezione per le ipotesi di cui all'art.91 c.3 Dlgs 163/2006.

E' facoltà del Committente di procedere alla risoluzione in danno del contratto qualora il Professionista:

- contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dalla Committenza;
- non produca la documentazione richiesta dalle Autorità preposte al rilascio dei pareri, autorizzazioni e approvazioni dell'opera entro i tempi richiesti e/o necessari al buon andamento dei lavori;
- denoti manifeste carenze professionali nella redazione della documentazione progettuale rispetto alla normativa applicabile ed alla tipologia delle opere, con pregiudizio sui tempi e concessione dell'approvazione del progetto.

La rescissione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione con almeno 15 giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Qualora, dopo la redazione del progetto da parte del Professionista, il Committente, a suo insindacabile giudizio, non ritenesse conveniente dare sviluppo alla fase d'incarico inerente la D.L., si riserva la facoltà di dichiararlo esaurito, riconoscendo al Professionista il compenso relativo alle operazioni eseguite.

Il recesso dall'incarico da parte del Professionista, in assenza di gravi e/o giustificati motivi, comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario, fermo restando l'eventuale rivalsa del Committente per i danni subiti.

ART. 9 - RESPONSABILITA'

Il Professionista è responsabile verso il Committente dei danni subiti dalla stessa in conseguenza di errori od omissioni nello svolgimento delle attività di propria competenza.

Il Professionista dichiara di essere munito di polizza di responsabilità civile professionale relativa alla propria attività in generale con il limite di indennizzo pari a Euro 1.000.000,00.

Dichiara inoltre di essere in possesso di polizza di responsabilità civile specifica per le prestazioni di propria competenza per i lavori di cui trattasi, ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs 163/2006, a decorrere dalla data di approvazione del progetto esecutivo, per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e/o del collaudo. La polizza del progettista deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Committente deve sopportare per le varianti di cui all'art.132, comma 1, lettera e) del D.Lgs 163/2006.

ART. 10 - COMPENSO PROFESSIONALE

L'importo complessivo dei lavori da progettare per l'edificio in epigrafe è stimato in € 250.000,00

L'importo dei lavori è da intendersi come massimo possibile in fase di progettazione.

Il Committente si riserva comunque di variare per fatti ed eventi imprevisti ed imprevedibili l'importo delle opere di cui sopra.

L'importo delle competenze professionali per l'espletamento dell'incarico definito nel presente disciplinare, comprensivo di onorari, diritti e spese, determinato in modo forfettario in relazione all'impegno richiesto, è stabilito in euro 12.280,00 oltre ai relativi oneri previdenziali e fiscali di legge, come da prospetto proposto nell'ALLEGATO 1, elaborato avendo a riferimento gli importi massimi illustrati nel quadro dell'ALLEGATO 2.

L'onorario è pattuito in modo forfettario ed è omnicomprensivo.

Nessun altro compenso dovrà essere preteso dal Professionista e corrisposto dal Committente, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento dell'incarico di che trattasi.

Ove l'importo del progetto esecutivo approvato a base d'asta e ammesso a contributo fosse inferiore (o superiore) all'importo dei lavori stimato inizialmente, l'ammontare del corrispettivo (per le sole spese tecniche) sarà rideterminato con gli stessi criteri adottati nel presente disciplinare, sempreché, l'importo complessivo dell'opera resti contenuto entro il finanziamento regionale ammesso a programma.

Qualora in corso d'opera si rendesse necessario redigere perizie suppletive di variante derivanti da cambiamenti d'impostazione progettuale e/o dovute a nuove e diverse esigenze non prevedibili durante le fasi della prima progettazione e motivate ai sensi della normativa vigente, i compensi (per le sole spese tecniche) dei professionisti coinvolti nelle operazioni saranno ricalcolati con criteri omogenei a quelli utilizzati nel presente disciplinare per il calcolo dell'onorario, assumendo come importo di riferimento quello totale (importo di progetto iniziale + importo di variante) ed approvato dalla Regione. Sulla parte di competenze risultanti a conguaglio come sopra determinate, il professionista si impegna ad applicare uno sconto non inferiore al 5%.

In ogni caso eventuali aumenti per lavori e/o onorari dovranno essere sempre preventivamente approvati dalla committenza e dal RUP.

ART. 11 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il compenso dovuto al Professionista sarà corrisposto per acconti in base alla natura dell'incarico, ovvero se questo si esplica solo durante la fase di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva), di esecuzione dei lavori (sola direzione dei lavori e contabilità) o in entrambe (coordinatore della sicurezza, progettazione + direzione lavori), come da tabella seguente:

	P.G.+D.L.	P.G.	D.L.	
acconto del	5%	20%	/	del compenso ad approvazione del progetto preliminare;
acconto del	5%	30%	/	del compenso ad approvazione del progetto esecutivo;
acconto del	30%	20%	10%	del compenso ad aggiudicazione lavori;
acconto del	/	/	35%	del compenso al raggiungimento del 50% dei lavori;
acconto del	40%	20%	35%	del compenso ad ultimazione lavori;
saldo	20%	10%	20%	a collaudo avvenuto e trasmissione della documentazione degli Enti preposti alla vigilanza degli appalti.

La liquidazione dei compensi è subordinata alla presentazione della nota degli onorari corredata del documento di regolarità contributiva rilasciata dall'ente di appartenenza (INARCASSA) o da autocertificazione equivalente.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dall'accreditamento della somma da parte della Regione Emilia Romagna alla Diocesi e comunque non oltre 90 giorni dalla data di emissione della fattura emessa dal Professionista.

Ai sensi della L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, le parti si danno atto, in segno di reciproca accettazione, che tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico di che trattasi a favore del Professionista e dei collaboratori cui sono state commissionate prestazioni specifiche, debbono avvenire mediante bonifico bancario.

ART. 12 - RIMBORSI SPESE

Null'altro spetta al Professionista a qualsiasi titolo, per l'incarico di cui alla presente convenzione convenendo che l'onorario di cui all'art. 10, comprende:

- le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio dal Professionista e dal suo personale d'aiuto, per qualsiasi motivo attinente le prestazioni di cui alla presente convenzione, nonché le altre spese necessarie per lo svolgimento dell'incarico;
- lo svolgimento di tutte le attività di misurazione, controllo, rilievo metrico e fotografico etc ... necessarie alle proprie attività progettuali per l'acquisizione dei dati e delle informazioni mancanti e/o non riportate nei rilievi geometrici di cui al pto 1 Art.1 e/o qualora la documentazione tecnica fornita fosse incompleta, frammentaria o discontinua;
- la sorveglianza, l'organizzazione tecnica e/o il coordinamento dei servizi affidati a ditte specializzate e/o terzi;
- le comunicazioni scritte, a richiesta della Committenza, sullo stato di avanzamento delle operazioni svolte e sulle metodologie adottate;
- i rapporti con i tecnici incaricati dall'Arcidiocesi, con il RUP e con gli Enti pubblici competenti.

ART. 13 – RISERVATEZZA

Il Professionista s'impegna a rispettare le vigenti norme in materia di riservatezza nei confronti del Committente. L'impegno alla riservatezza resta vincolante anche dopo la conclusione del contratto, fino a quando le informazioni diverranno di dominio pubblico. Il mancato rispetto della riservatezza potrà costituire causa di recesso dal contratto ed eventuale richiesta di risarcimento danni.

ART. 14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari per le finalità gestionali e amministrative inerenti la presente procedura e che non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le

competenti Autorità pubbliche o soggetti privati, in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari.

ART.15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non sia possibile comporre in via amministrativa è deferita al giudice Competente il foro di Modena.

ART. 16 - ONERI VARI

Le parti dichiarano che le prestazioni alle quali si riferisce il presente atto sono soggette a all'imposta sul valore aggiunto e pertanto richiederanno l'eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in caso d'uso. Saranno a carico del Professionista le spese per bolli e per l'eventuale registrazione.

ART. 17 - EFFETTI DELLA CONVENZIONE.

Il presente contratto avrà termine con il compimento di tutti gli atti ed adempimenti tecnico amministrativi relativi all'esecuzione delle prestazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Arcidiocesi di Modena - Nonantola

(il Procuratore dott. Giorgio Garuti)

ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA
Corso Duomo n. 34 - MODENA
Cod. Fisc. 94011960369 - Tel. 059.2133811

Il Professionista

(arch. Marco Messori)

ARCHITETTO MARCO MESSORI 161

Visto per approvazione

(il RUP ing. Lorenzo Leoni)

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI MODENA
DOTT. LORENZO LEONI
INGEGNERE
Sezione A
N. 1493

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile le parti dichiarano espressamente di approvare gli articoli del contratto di seguito richiamati: art. 6 Tempi di esecuzione; art. 7 Penali, art.8 Risoluzione del contratto e recesso dall'incarico; art.10 Compenso professionale.

Letto, approvato e sottoscritto:

Arcidiocesi di Modena - Nonantola

(il Procuratore dott. Giorgio Garuti)

ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA
Corso Duomo n. 34 - MODENA
Cod. Fisc. 94011960369 - Tel. 059.2133811

Il Professionista

(arch. Marco Messori)

ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI
ARCHITETTO
MARCO MESSORI
161

Visto per approvazione

(il RUP ing. Lorenzo Leoni)

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI MODENA
DOTT.
LORENZO
LEONI
INGEGNERE
Sezione A
N. 1493

Modena li 01/01/2014

ALLEGATO 1

N°	PRESTAZIONE	MESSORI	BORSARI	MIGLIORI	IMPIANTISTA
1	Prog. Architettonico	€ 3.510,00			
2	Prog. Strutturale				
3	DL / contabilità (1 solo tecnico)	€ 7.020,00			
4	Dir. operativo / contabilità (solo i progettisti)				
5	Sicurezza CSP/CSE				
	Totale spese tecniche	€ 10.530,00	€ -	€ -	€ -

N°	PRESTAZIONE	MESSORI	BORSARI	MIGLIORI	IMPIANTISTA (PROG. + DL)
6	Rilievo geometrico				
7	Rilievo storico-critico	€ 1.750,00			
8	Autorizzaz. Paesaggistica				
9	Accatastamento				
10	Impianti				
	Totale spese accessorie	€ 1.750,00	€ -	€ -	€ -

TOTALE DISCIPLINARE	**€ 12.280,00**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
	< € 40.000	< € 40.000	< € 40.000	< € 40.000

IMPORTO LAVORI PRESUNTO MASSIMO : € 250.000

1	18 % di (€ 250.000 x 7,8%)	SPESE TECNICHE
2	% di (€ 250.000 x 7,8%)	
3	36 % di (€ 250.000 x 7,8%)	
4	% di (€ 250.000 x 7,8%)	
5	% di (€ 250.000 x 7,8%)	
6	% di (€ 250.000 x 2,8%)	SPESE ACCESSORIE
7	25 % di (€ 250.000 x 2,8%)	
10	% di (€ 250.000 x 2,8%)	

Firma

ARCHITETTO MARCO MESSORI

Il Professionista conferma che le opere previste nella progettazione non sarà necessario svolgere le prestazioni accessorie dei punti "8" e "9" (autorizzazione paesaggistica ed accatastamento); in caso contrario, queste saranno a suo carico e ricomprese nei corrispettivi pattuiti con il presente Disciplinare senza oneri aggiuntivi per la Committenza.

ORDINE INGEGNERI PROVINCIA DI MODENA – DOTT. LORENZO LEONI – INGEGNERE – Sezione A – N. 1493

ALLEGATO 2

intervento	**Santuario della Beata Vergine delle Grazie - Stuffione**				
N. ORDINE		2.224			
Importo a programma:	€	332.500,00			
Importo a PIANO 2013-2014:	€	332.500,00			
Acconto	€	16.625,00		5%	75%
Importo Stimato dei lavori:	€	**250.000,00**	75%	€	249.375,00

Aliquote spese tecniche da RIUNIONE RUP.					
fino a € 250.000,00	7,80%	€ 250.000,00	€	19.500,00
da € 250.000,00 a € 500.000,00	7,40%	€ -	€	-
da € 500.000,00 a € 1.000.000,00	6,80%	€ -	€	-
da € 1.000.000,00 a € 2.000.000,00	5,00%	€ -	€	-
da € 2.000.000,00 a € 5.000.000,00	4,20%	€ -	€	-
totale spese tecniche ammissimibili:			€	**19.500,00**
Onorario per prestazione parziale sul totale delle spese tecniche ammissibili				
Progettazione architettonica	18%		€	3.510,00
Progettazione strutturale	28%		€	5.460,00
D.L. e contabilità	36%		€	7.020,00
Progettazione sicurezza	18%		€	3.510,00

Ulteriori prestazioni decreto 928 art. 12 (escluse dal 10% delle spese tecniche)					
fino a € 500.000,00	2,80%	€ 250.000,00	€	7.000,00
da € 500.000,00 a € 1.000.000,00	1,80%	€ -	€	-
da € 1.000.000,00 a € 2.000.000,00	0,80%	€ -	€	-
da € 2.000.000,00 a € 4.000.000,00	0,40%	€ -	€	-
totale incremento spese tecniche:			€	**7.000,00**
Incremento spese tecniche decreto 928 art.11				
	MAX %	PROPOSTA IPOTIZZATA %		
Pratiche di accatastamento per nuove costruzioni	10%	*0%*	*non presente*	€	-
Relazioni ambientali/paesaggistiche in presenza di vincoli specifici e documentati	15%	*0%*	*non presente*	€	-
Rilievo geometrico e restituzione su supporto informatico	35%	*35%*		€	2.450,00
Rilievo storico-critico del caso di beni culturali sottoposti a tutela prevista dal D.lgsl. 42/2004	50%	*25%*		€	1.750,00
Progetto e D.L. impianti per edifici demoliti e ricostruiti o adeguati sismicamente	40%	*40%*		€	2.800,00
Finanziamento per un massimo del 100%		100%		€	*7.000,00*

totale generale	***€***	***19.500,00***	***+***	***€***	***7.000,00***	***=***	***€ 26.500,00***