

Pier Giorgio Serafini – architetto

***Progetto di riparazione e rafforzamento locale  
nella Chiesa di San Lorenzo Martire, San Lorenzo della Pioppa,  
frazione di San Prospero sul Secchia,  
a seguito del sisma 20 -29 maggio 2012***

**Quadro economico**



Arch. Pier Giorgio Serafini

Ing. Gianni Calanchini

ADEGUAMENTO A SEGUITO RILASCIO ATTESTAZIONE REGOLARITA' DELLA SPESA  
FEBBRAIO 2015

Quadro economico San Lorenzo

<b>Parte A</b>	
A.1) Importo lavori soggetti a ribasso	€ 160.007,07
A.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 6.824,66
	€ 166.831,73
<b>Parte B</b>	
B.1) Iva 10% sui lavori di cui alla parte A)	€ 16.683,17
B.2) Spese tecniche per:	
a) attività di Responsabile dei Lavori, RUP, gestione tecnico-amministrativa	€ 1.801,78
b) attività di progettazione art. 4.b)	€ 13.012,88
c) attività di collaudo	€ 1.868,52
d) attività accessorie art. 11) protocollo	€ 5.004,95
e) attività aggiuntive art. 8) protocollo, prove terreni e materiali	€ 5.004,95
f) attività aggiuntive art. 9) protocollo, compenso prof geologo	€ 2.502,48
g) gestione tecnica amministrativa procedura di gara	€ 767,43
B.3) CNPAIA 4% sulle spese tecniche di cui ai punti B.2-B.6	€ 1.198,52
B.4) Iva 22% sulle spese tecniche e CNPAIA di cui ai punti B.2-B.7	€ 6.994,46
B.5) Eventuali spese per commissioni giudicatrici	€ 631,50
B.6) Spese per pubblicità	€ 500,00
B.7) Contributo AVCP	€ 225,00
B.8) Imprevisti	€ 16.683,17
	€ 72.878,81
<b>TOTALE PARTE A) + PARTE B)</b>	<b>€ 239.710,54</b>