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Data . 02. 20l

DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE
PER AFFIDAMENTO FIDUCIARIO

PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZI@NE E
DI ESECUZIONE (D.Lgs. 81/2006), ASSISTENZA, MISURA, CONTABILITA’ E CERTIFICATO REGOLARE
ESECUZIONE PER | LAVORI DI RAFFORZAMENTO LOCALE/MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA
PARROCCHIALE CON CAMPANILE DEL SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DELLE GRAZIE A STUFFIONE
(FRAZ. DI RAVARINO) NUMERO D’ORDINE 2223 RIENTRANTE NELL'ORDINANZA 120 del 11.10.2013 -
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA, AGGIORNATO AL SETTEMBRE 2013 DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI BENI
CULTURALI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E DEL 29 MAGGIO 2012. APPROVAZIONE PIANI

ANNUALI 2013-2014

TRA

I’Arcidiocesi di Modena - Nonantola con sede in Modena, Corso Duomo 34, C.F.94011960369
rappresentata dal dott. Giorgio Garuti nella sua qualita di Economo diocesano/procuratore
generale, autorizzato con atto notarile a ministero notaio T.Vezzi di Modena registrato a Modenaiil

22/06/2012 al n. 8094 Atti Pubblici

arch. Daniele Zanni , cf. ZNN DNL 46H26F257P , nato a Modena il 26/06/1946, libero
professionista con studio in Modena (MO) , Viale Medaglie d’Oro n. 25/27 , iscritto all'ordine degli

ingegneri della provincia di Modena al n. 557

Premesso che:
la Regione Emilia Romagna con ordinanza 120/2013 ha finanziato l'intervento ed ha eletto

Ente Attuatore I'Arcidiocesi di Modena-Nonantolg;
sono stati delegati all’Arcidiocesi di Modena-Nonantola i compiti di esecuzione dei lavori

secondo gli indirizzi operativi stabiliti nel Regolamento - Allegato E all’Ordinanza 120 del

11.10.2013;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE




ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L'Arcidiocesi di Modena-Nonantola, d'ora in poi indicata semplicemente "Committente" affida all’
ing. Andrea Zanni , d'ora in poi indi@to semplicemente come "Professionista”, l'incarico di
swlgere tutte le prestazioni tecnico-professionali di seguito indicate e contrassegnate con il
simbolo “ v* ” finalizzate al restauro, riprstino e rparazione con migliommento sismico

dell’edifido di culto indicato in epigrafe, affinché esso sia reso di nuovo fruibile.

| senizi contemplati nell'in@rico riguardano :

rilievo geometrico : acquisizione ed esame della documentazione dis ponibile
sul'immobile, ricerche integrative nel caso il materiale fornito dalla committenz
risultasse incompleto, frammentario o discontinuo, rilievo geometrico plano-
aftimentrico dell’interno e dell'esterno dell'edifido, sviluppato e reso disponibile in
base alle necessita progettuali ed con il livello diapprofondimento e I’estensione
individuati dai tecnici progettisti, con restituzione digitale in formato CAD, comprese
tutte le eventuali integrazioni che dovessero rendersi necessarie in corso d’opera e/fo
durante le varie fasi della progettazione
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fase conoscitiva : rilievo strutturale con individuazione dell’orditura dei solai e giaciture
delle murature; rilievo del quadro fessurativo e/o di degrado; definizione dati
dimensionali e schema plano-altimetrico, caratterizzazione geomorfologica delsito

rilievo e relazione storico-critica con individuazione delle fasi di costruzione,
descrizione morfologica del bene, indicazioni tipologiche e materiche dell’esistente

fase di approfondimento: rilievo dei particolar costruttivi e della presenz o meno di
cordonature ed irrigidimenti nelle porzioni di costruzione di differente epoca, analisi
costruttiva, rilievo e interpretazione dei fenomeni di dissesto (quadri fessurativi,
deformazioni, fuori/entro piombo etc ...) dell'immaobile oggetto dell’intervento, esami
a vista, prove in situ eseguibili con la strumentazione nomrmalmente in dotazione o che
richiedono ispezioni debolmente distruttive, rilievo materico e descrizione della
struttura corredata delle vulnerabilita riscontrate e/o possibili

documentazione e relazione fotografica specifica a corredo di tutto quantosopra
descritto

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva redatta secondo le prescrizioni
indicate nell’art.93 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm ed ii, negi articoli 17 e 242 del DPR 5
ottobre n.207 e ss.mm ed iied al comma 11 dell'art 4 del Regolamento (Allegato E)
allegati ai piani Annuali 2013-2014 Opere Pubbliche —Beni Culturali —Edilizia Scolastica
Universita approvato con I'ordinanza n. 120 dell’11 ottobre 2013 del Commissario
Delegato, comprendente pertanto le relazoni tecniche illustrative, elaborati grafici,
relazioni fotografiche, computo metrico estimativo, elenco prezzi unitar, quadro
economico, foglio condizioni, capitolato speciale d’appalto, il crono programma etc ...
e quant’altro necessario all’'ottenimento dei permessi, alla completa definizione delle
opere da realizzare ed al loro appalto in fase digar)

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva architettonica

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva strutturale

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva impianti tecnclogici

<<specificare >>




6 |individuazione, coordinamento e sorveglianza delle prove e indagini specialistiche in
sito e delle prove sperimentali sui materiali eseguite da ditte specializzate e laboratori

qualificati

7 | predisposizione di tutti gli atti tecnici occorrenti per la gara di appalto, assistenza nella
valutazione tecnica delle offerte pervenute, se richiesta

8 |diredone generale dei lavoriarchitettonici e strutturali, contahilita dei lavori secondo
le disposizioni del D.Lgs.163/2006 e DPR 207/2010 es.m.i; compreso il coordinamento
e la supervisione delle attivita svolte dai Direttori Operativi dei lavoris pecialistici
previsti nel cantiere e dagli assistenti facenti parte dell’ufficio di Direzione Lavori
(laddove istituito)

»

9 |diredone operativa specialistica delle opere, intesa come attivitd di direzione lavori e
contabilita di cantiere relativamente alle opere specialistiche previste nel progetto,
svolta come membro dell’ufficio del Direttore dei Lavori generale e sotto la sua
supervisione e coordinamento, ferme restando le ris pettive responsabilitd professionali

10 |coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione di cui al
D.Lgs. 81/2008, con assunzione di tutti gli obblighi/adempimenti/responsabilita previsti
dagliartt. 91 e 92, ivi compresa la determinazione degli oneri della sicurezza e tutti gli
aggiornamenti ai piani necessari in corso d'opera

11 |adempimenti ed espletamento delle pratiche burocratiche necessarie all’'ottenimento
dei pareri e/o autorizzazioni per I'approvazione del progetto, delle eventuali perizie in
corso d’opera e/o per I'esecuzione dei lavori di propria competenza, in coordinamento
con gli altri tecnici e con il referente unico del gruppo v

12 |acaquisizione di eventuali dichiarazioni di agibilita temporanea per opere di messa in
sicurezza gia realizzate; attestazione diagibilita temporanee in corso d’opera per
necessita che si dovessero presentare ; assistenza al collaudatore delle strutture e degli
impianti (se previsto) v

13 |assistenz al Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato; consegna al RUP dei
verbali redatti dal Direttore dei lavori e dal Coordinatore delle sicurezza in fase di
esecuzione - nessuno escluso- entro cinque giorni dalla loro redazione (se il ritardo
comportasanzioni a carico del Committente, questi, oltre ad applicare la penale di cui
all'art. 7, ne fara rivalsa sul Professionista)

Restano esduse le funzioni di Responsabile dei Lavori e di Responsabile Unico del Procedimento,
che il Committente ha affidato all’ing. Lorenzo Leoni, iscritto all’Ordine degli Ingegner di Modena
al n. 1493,

ART. 2 - OBBLIGH! DEL PROFESSIONISTA
Il Professionista swlge l'inc@rico nel rispettoe in conformita alle modalith e procedure descritte in:

- Norme teaniche di cuiall’OPCM 3274/2003 e successive modifiche eintegrazioni;
- D.lgs.163/2006 e DPR 207/2010 e ss.mm; -

- D.M. 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme teciche perle costmzion_j«”j;"_iﬂf‘
- DPCM del 12/10/2007; (=7 2%
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- Legge Regionalen.19/2008 " Normme perla riduzione del rischio simico” ~N §
]
- Direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011 “Val utazione e riduzione b

del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per |
costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008";
- D.G.R. 1373/2011: “Atto di indirizzo recante l'individuazione della documentazione :
attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilasdo del permesso dl:,-é Ea”
costruire e per gli altd titoli edilizi, alla individuazione degli elaborati costitutivi e dEIc-l ¥
contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture e alla definizione delle modalita'
di controllo degli stessi, ai sensi dell'art. 12, comma 1, e dell'art. 4, omma 1, della L.R. h.

19 del 2008. .
- Ordinanza commissariale n. 120 del 11.10.2013 relativa ai PIANI ANNUAU 2013-2014

OPERE PUBBLCHE - BENI CULTURAL - EDIUZIA SCOLASTICA UNIVERSITA’- Allegato E:
Regola mento.

- Decreto 928 del 23.09.2013 Protocollo del 22 luglio 2013 fra il Commissario
delegato/Presidente della Regione Emilia-Romagna e gli ordini professionali in materia di
contributo per prestazioni pecniche per le opere di riparazione, ripristino con
miglioramento sismiso e ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali nelle aree
colpite dal sisma del 20e 29 maggio 2012. Approvazione

Il Professionista deve predisporre tutti gli elaborati tecnici e di ogni altro atto o documento
necessari all’acquisizione dei parer, autorizzazioni, nullaosta ecc. ed & responsabile a tutti gli
effetti professionali, dvli e penali delle attivita oggetto del presente affidamento.

Perl’espletamento dell’incarico il Professionista € libero di scegliere la composizione della propria
struttura operativa, purché siain grado di garantire la walidita del risultato finale ed il rispetto dei

tempi previsti.

Il Professionista potra awalersi di collaborazioni e consulenze di carattere spedalistico che
s'intendono fin d’ora approvate, al fine di garantire il migliore e pil qualifi@to rsultato delle
prestazioni affidate, senza che questo comporti compensi aggiuntivi a @rico della Committenza.

Prima dell'awio della progettazione il Professionista dovia comunicare a mezzo mail al
Committente ed al RUP il nominativo del referente unico fra i soggetti in@riat, che sar
responsabile del progetto e della integrazione cmemrente di tutte le attivita spedalistiche, nonché
soggetto accreditato dal Committente a svolgere il ruolo di interfacda tecnia ai fini della

conduzione del progetto.

La documentazione dovra essere presentata in originale in Arddiocesi di Modena-Nonantola in
numero di copie cosi come riportato nelle Regolamento Allegato E Ordinanza 120 in base alla fase
di progetto e nel numero di copie richiesto dagli Enti preposti peril rilasdo delle autorizzazioni di
rito e agli Omgani di Vigilanza, sia durante la fase di prima presentazione che in ocasione di
integrazioni e varianti in corso d’'opera.
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All'ultimazione dell’iter amministmtivo dovra essere predisposta infine una copia del progetio =

=3
approvato da consegnare alla Parrocchia. == i

I referente unico dovra tenere costantemente aggiomato il Committente ed il RUP
sull'andamento dello swlgimento dell'inc@rico e sulle scelte tecniche che di wlta in volta verranng

adottate perla risoluzione delle diverse problematiche.

esdudendone, quindi, il Committente, per qualsiasiinfortunio, inddente o danno che per causa 6
colpa propria o dei propri dipendenti e collaboratori, potesse derivare al personale della stessa o
terzi (persone, cose, mezzi).

Il Professionista in@rcato, inoltre, tamite il referente unico ava l'ocbbligo di partedpare alle
riunioni convocate dal RUP con gli altri soggetti coinwlti nel progetto.

ART. 3 - OBBLIGI DEL COMMITTENTE

Il Committente s'impegna a:

- fomire al Professionista, all‘inizio dellincarico, fotocopia di progetti e di tutto quanto in suo
possesso in relazione all’'edifido oggetto del presente disdplinare, con particolare riferimento a
rilievi di qualunque genere. Qualora il Committente non potesse garantire la documentazione
necessaria perl’espletamento dellincarico, le ulterior prestazioni perla ricerca e l'ottenimento
della documentazione verranno eseguite dal Professionista senza ulteriori oneri a @rico del
Committente;

- fomire I'assistenza logistica e materiale per consentire al Professionista e/o alle ditte incaricate
di eseguire i saggi,i rilievi e le indagini necessarie o previste quali: traslochi, pulizie, piccoli
scavi, modesti ponteggi, ristrette messa a nudo delle strutture, limitate opere da muratore,
ecc.), previa analisi delle necessita effettive e dei relativi costi degli internventi da werificare e
concordare con il Committente;

- liquidare — previa approvazione del Professionista - le spese per indagini spedalistiche in situ
e/o prove sperimentali sui materiali a ditte spedalizzate e laborator qualificati in base al
decreto 928 del 23.09.2013 allegato A.

ART. 4 - MODIFICHE AGLI ELABORATI DI PROGETTO

Sara compito del Professionista, senza averdiritto a maggiori compensi, introdurre negli elaborati
progettuali, anche se gia redatti e presentati, tutte le modifiche richieste dalle Autorita preposte
all'approvazione edil rilasdo delle necessarie autorizzazioni nonché quelle necessarie al rispetto
delle norme vigenti al momento della presentazione dei progetti.

Il Professionista & altresi tenuto a redigere e predisporre tutti gli elaborati necessari perle vanantlT
7

e
di lieve entitd che non alterino il progetto nella sostanza, richieste dal Commlttente dopm/
l'approvazione del progetto o durante I’'esecuzione dell’intervento. {7 .
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Il D.L., awalendosi, ove necessario, della collaborazione del progettista architettonico, strutturale
o del coordinatore della sicurezza ha 'obbligo di redigere gli atti per le perizie suppletive e/o di

variante in corso d’opera.

ART. 5 - INCOMPATIBILITA’

Il Professionista dichiara di non trovarsi, per|’espletamento dell’incarico, in alcuna delle condizigni
d’incompatibilita con la prestazione professionale richiesta, ai sensi di disposizioni di legge
dell’'ordinamento professionale e s'impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni
che dowessero intenenire.

ART. 6 - TEMPI DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

Le progettazioni (preliminare/definitiva/esecutiva), complete in ogni parte e redatte ai sensidella
vigente normativa (compreso quanto in allegato E dell’Ordinanza 120 sopra richiamata ed
Ordinanza 53 del 30.04.2013) devono essere consegnate in tempo utile rispetto alle scadenze
fissate nelle ordinanze Regionali; in particolare il progetto preliminare deve essere consegnato
entro 100 (cento) giorni naturali e consecutivi alla Struttura Teica del Commissario Delegato e
pertanto dovra essere antidpata di almeno 15 giorni alla Committenza ed al RUP per gli obblighi
spedfid.

| termini per la progettazione decorrono dal 1 marzo 2014, cosi come definito all’art. 6
dell’Ordinanza n. 2 del 27 gennaio 2014.

Per quanto ai successivi tempi di esecuzione dellincarico si rimanda ai termini contenut
nell’Allegato E dell’Ordinanza 120 sopra richiamata.

Eventuali proroghe saranno concesse dalla Committenza per gravie giustificati motiui.

ART. 7 - PENALI

Nel casoil Professionista non ottemperi alle prescrizioni previste nel presente disdplinare, oppure
non rispetti i tempi, ragionevolmente necessari, per gli adempimenti, si provwedera al solledto
scritto dopodiché, se permane l'inottemperanza, si applichera una penale dell’ 1 per mille
dell'importo dei lavor con il limite del 10%. In caso di reddiva, il Committente restera libero da
ogni impegno verso il Professionista inadempiente, senza che quest’ultimo possa pretendere
compensi o indennizzi disorta relativamente all’opera eventualmente swlta.

ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DALL'INCARICO

Non & consentito al Professionista subappaltare o cedere il presente contratto, in tutto o in parte,
pena la risoluzione dello stesso, fatta eccezione perleipotesidi cui all’art.91 c.3 Dlgs 163/2006.

E’ facolta del Committente di procedere alla risoluzione in danno del contratto quall.or'ér"i!_

Professionista: [ L v\
‘\" A‘-:\ (B . nl - )




- contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a,._

norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dalla==

N Q
TR
- non produca la documentazione richiesta dalle Autorita preposte al rilascio dei pareriiz;

Committenza;

concessione dell’approvazione del progetto.

La rescissione avviene-con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione con almeno 15
giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in
materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Qualora, dopo la redazione del progetto da parte del Professionista, il Committente, a suo
insindacabile giudizio, non ritenesse conveniente dare sviluppo alla fase d’incarico inerente la D.L.,
si riserva la facolta di dichiararlo esaurito, riconoscendo al Professionista il compenso relativo alle
operazioni eseguite.

Il recesso dall'incarico da parte del Professionista, in assenza di gravi e/o giustificati motivi,
comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario, fermo restando I'eventuale
rivalsa del Committente per i danni subiti.

ART. 9 - RESPONSABILITA’
Il Professionista & responsabile verso il Committente dei danni subiti dalla stessa in conseguenza di
errori od omissioni nello svolgimento delle attivita di propria competenza.

[l Professionista dichiara di essere munito di polizza di responsabilita civile professionale relativa
alla propria attivita in generale con il limite di indennizzo pari a Euro 1.000.000,00.

Dichiara inoltre di essere in possesso di polizza di responsabilita civile specifica per le prestazioni di
propria competenza per i lavori di cui trattasi, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs 163/2006, a decorrere
dalla data di approvazione del progetto esecutivo, per tutta la durata dei lavori e fino alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione e/o del collaudo. La polizza del progettista deve
coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Committente deve
sopportare per le varianti di cui all’art.132, comma 1, lettera e) del D.Lgs 163/2006.

ART. 10 - COMPENSO PROFESSIONALE
L'importo complessivo dei lavori da progettare per I'edificio in epigrafe & stimato in € 1.300.000,00

L'importo dei lavori & da intendersi come massimo possibile in fase di progettazione.

Il Committente si riserva comunque di variare per fatti ed eventi imprevisti ed imprevedibili
I'importo delle opere di cui sopra.




all'impegno richiesto, e stabilito in euro 31.320,00 oltre ai relativi oneri previdenziali e fiscali di
legge, come da prospetto proposto nel’ALLEGATO 1, elaborato avendo a riferimento gli importi

massimi illustrati nel quadro dell’ALLEGATO 2. =3
)
; - S s . N g
L'onorario & pattuito in modo forfettario ed & omnicomprensivo. | O
]
Nessun altro compenso dovra essere preteso dal Professionista e corrisposto dal Committent \g B
5 sy : - ; y ; ,
qualsiasi titolo, per lo svolgimento dell'incarico di che trattasi. ('

Ove l'importo del progetto esecutivo approvato a base d’asta e ammesso a contributo
inferiore (o superiore) all'importo dei lavori stimato inizialmente, 'ammontare del corrispetti
(per le sole spese tecniche) sara rideterminato con gli stessi criteri adottati nel pres
disciplinare, sempreché, I'importo complessivo dell’'opera resti contenuto entro il finanziamento—
regionale ammesso a programma.

Qualora in corso d’opera si rendesse necessario redigere perizie suppletive di variante derivanti da
cambiamenti d'impostazione progettuale e/o dovute a nuove e diverse esigenze non prevedibili
durante le fasi della prima progettazione e motivate ai sensi della normativa vigente, i compensi
(per le sole spese tecniche) dei professionisti coinvolti nelle operazioni saranno ricalcolati con
criteri omogenei a quelli utilizzati nel presente disciplinare per il calcolo dell’onorario, assumendo
come importo di riferimento quello totale (importo di progetto iniziale + importo di variante) ed
approvato dalla Regione. Sulla parte di competenze risultanti a conguaglio come sopra
determinate, il professionista si impegna ad applicare uno sconto non inferiore al 5%.

In ogni caso eventuali aumenti per lavori e/o onorari dovranno essere sempre preventivamente
approvati dalla committenza e dal RUP.

ART. 11 - MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il compenso dovuto al Professionista sara corrisposto per acconti in base alla natura dell’incarico,
owero se questo si esplica solo durante la fase di progettazione (preliminare, definitiva,
esecutiva), di esecuzione dei lavori (sola direzione dei lavori e contabilita) o in entrambe
(coordinatore della sicurezza, progettazione + direzione lavori), come da tabella seguente:

P.G.+D.L. P.G. D.L.
acconto del 5% 20% / del compenso ad approvazione del progetto preliminare;
acconto del 5% 30% / del compenso ad approvazione del progetto esecutivo;
acconto del 30% 20% 10% del compenso ad aggiudicazione lavori;
acconto del / / 35% del compenso al raggiungimento del 50% dei lavori;
acconto del 40% 20% 35% del compenso ad ultimazione lavori;
saldo 20% 10% 20%  acollaudo avvenuto e trasmissione della documentazione

degli Enti preposti alla vigilanza degli appalti.
La liquidazione dei compensi & subordinata alla presentazione della nota degli onorari corredata

del documento di regolarita contributiva rilasciata dall’ente di appartenenza (INARCASSA) o da
autocertificazione equivalente. } .-'

Il pagamento sara effettuato entro 30 giorni dall’accreditamento della somma da parte f;le[ia”.

Qella ¥ :
A\ Sez 3
fattura emessa dal Professionista. Muj_/ \:f-;:_\ N /
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Regione Emilia Romagna alla Diocesi e comunque non oltre 90 giorni dalla data di em|ssmr\e




Ai sensi della L.136/2010 sulla tracciabilita dei flussi finanziari, le parti si danno-atto, in segno di w O
reciproca accettazione, che tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico di che trattasi a favore 5
del Professionista e dei collaboratori cui sono state commissionate prestazioni specifich =J

debbono avvenire mediante bonifico bancario.

ART. 12 - RIMBORSI SPESE
Null'altro spetta al Professionista a qualsiasi titolo, per l'incarico di cui alla presente convengzion

convenendo che |'onorario di cui all'art. 10, comprende:

le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio dal Professionista
e dal suo personale d'aiuto, per qualsiasi motivo attinente le prestazioni di cui alla presente
convenzione, nonché le altre spese necessarie per lo svolgimento dell'incarico;

lo svolgimento di tutte le attivita di misurazione, controllo, rilievo metrico e fotografico etc ...
necessarie alle proprie attivita progettuali per I'acquisizione dei dati e delle informazioni
mancanti e/o non riportate nei rilievi geometrici di cui al pto 1 Art.1 e/o qualora la

documentazione tecnica fornita fosse incompleta, frammentaria o discontinua;

la sorveglianza, 'organizzazione tecnica efo il coordinamento dei servizi affidati a ditte
specializzate e/o terzi;

le comunicazioni scritte, a richiesta della Committenza, sullo stato di avanzamento delle
operazioni svolte e sulle metodologie adottate;

i rapporti con i tecnici incaricati dall’Arcidiocesi, con il RUP e con gli Enti pubblici competenti.

ART. 13 — RISERVATEZZA
Il Professionista s’'impegna a rispettare le vigenti norme in materia di riservatezza nei confronti del

Committente. L'impegno alla riservatezza resta vincolante anche dopo la conclusione del
contratto, fino a quando le informazioni diverranno di dominio pubblico. Il mancato rispetto della
riservatezza potra costituire causa di recesso dal contratto ed eventuale richiesta di risarcimento

danni.

ART. 14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

[l trattamento dei dati sara effettuato nei limiti necessari per le finalita gestionali e amministrative
inerenti la presente procedura e che non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le
competenti Autorita pubbliche o soggetti privati, in conformita alle disposizioni di legge e

regolamentari.

ART.15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
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Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell'incarico che non sia possibile comperrein—

via amministrativa & deferita al giudice Competente il foro di Modena.
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ART. 16 - ONERI VARI

Le parti dichiarano che le prestazioni alle quali si riferisce il presente atto sono soggette a all'imposta
sul valore aggiunto e pertanto richiederanno I'eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in caso
d’uso. Saranno a carico del Professionista le spese per bolli e per I'eventuale registrazione.

ART. 17 - EFFETTI DELLA CONVENZIONE.
Il presente contratto avra termine con il compimento di tutti gli atti ed adempimenti tecnico
amministrativi relativi all’'esecuzione delle prestazioni.

.

Letto, approvato e sottoscritto.

- onantola
@’a iR

Arcidiocesi di Il Professionista

(il PiRGiomREeR 7
Corso Duoiio b."% % - MODENA
Cod. Fisc. 94011960369 - Tel. 059.2133811 /
/

7 ggr&w@sé‘é i)

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile |e parti dichiarano espressamente di approvare
gli articoli del contratto di seguito richiamati: art. 6 Tempi di esecuzione; art. 7 Penali, art.8 Risoluzione
del contratto e recesso dall'incarico; art.10 Compenso professionale.

Letto, approvato e sottoscritto:

Arcidiocesi di
(il Procuratore do idngio Garuti) (ing. Danigle Zanni)

ARCIBIOCES!
Corso Duomo n.) 34 - MODLN
Cod. Fisc. 94011960369 - Tel. 059.2133811

dena - Nonantola Il Professionista

Vlisto per approvazione Q’/,\,u_, & .

nzo Leoni)
N>

Modena i 01/01/2014
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ALLEGATO 1

N° |PRESTAZIONE MESSORI BORSARI ZANNI MIGLIORI IMPIANTISTA
1 | Prog. Architettonico
2 | Prog. Strutturale
DL/ contabilita
3 {1 solo tecnico) € 31.326,00
4 Dir. operativo / contabilita
(solo i progettisti)
5 | Sicurezza CSP/CSE
Tolale spese tecniche € - | € X € - | € -
= : IMPIANTISTA
N° [PRESTAZIONE MESSORI BORSARI ZANNI MIGLIORI {PROG. + DL)
6 | Rilievo geometrico
7 | Ritievo storico-critico
8 | Autorizzaz. Paesaggistica
9 | Accatastamento
10 | Impianti
Totale spese accessorle € - | € - € - € -
TOTALE DISCIPLINARE € ¢ = 1 Seate - € -
< €40.000 < €40.000 < €40.001 < €40.000 < €40.000
IMPORTO LAVORI PRESUNTOQ MASSIMO : € 1.300.000
I:ﬂ % di (€ 250.000 x 7,8% + € 250.000 % 7,4% + € 500.000 x 6,8% + 300.000 x 5,0%)
[2]  %di(€250.000 x 7,8% + € 250.000 x 7,4% + € 500.000 x 6,8% + 300.000 x 5,0%)
36 % di (€ 250.000 x 7,8% + € 250.000 x 7,4% + € 500.000 x 6,8% + 300.000 x 5,0%) TESg,\i%iE
E % di (€ 250.000 % 7,8% + € 250.000 x 7,4% + € 500.000 x 6,8% + 300.000 x 5,0%)
[5] % udi(€250.000 x 7,8% + € 250.000 x 7,4% + € 500.000 X 6,8% + 300.000 X 5,0%)
[6]  di(€500.000 x 2,8% + € 500.000 x 1,8% + 300.000 x 0,80%)
o H 0, [+ 1, SPESE
% di (€ 500.000 X 2,8% -+ € 500.000 x 1,8% + 300.000 X 0,80% AEOESSOHIE

% di (€ 500.000 x 2,8% + € 500.000 x 1,8% + 300.000 x 0,80%)
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ALLEGATO 2

intervento Santuario della Beata Vergine delle Grazie - Stuffione

N. ORDINE 2.223

Importo a programma: € 1.737.500,00

Importo a PIANO 2013-2014: € 1.737.500,00

Acconto £ 86.875,00 5% 75%
!mporto Stimato dei lavori: € 1.300.000,00 75% € 1.303.125,00
Aliquote spese tecniche da RIUNIONE RUP.

fino a € 250.000,00 7,80% € 250.000,00 €£ 15.500,00

ds € 250.000,00 5 € 500.000,00 7,40% €  250.000,00 € 18.500,00

da € 500.000,00 a € 1.000.000,00 6,80% €  500.000,00 € 34.000,00
*da € 1.000.000,00 a € 2.000.000,00 5,00% €  300.000,00 € 15.000,00

da € 2.000.000,00 a € 5.000.000,00 4,20% € - € -
totale spese tecniche ammissimibili: € 87.000,00
Onorario per prestazione parziale sul totale delle spese tecniche ammissibili

Progettazione architettonica 18% £ 15.660,00
Progettazione strutturale 28% € 24.360,00
D.L. e contabilita 36% 13 31.320,00
MEttazione sicurezza 18% € 15.660,00
Ulteriori prestazioni decreto 928 art. 12 (escluse dal 10% delle spese tecniche)

fino a 3 500.000,00 2,80% £ 500.000,00 € 14.000,00

da € 500.000,00 a € 1.000.000,00 1,80% € 500.000,00 € 9.000,00

da € 1.000.000,00 a € 2.000.000,00 0,80% €  300.000,00 € 2.400,00

da € 2.000.000,00 a € 4.000.000,00 0,40% € - £ -
totale incremento spese tecniche: € 25.400,00
Incremento spese tecniche decreto 828 art. 11

MAX % PROPOSTA IPOTIZZATA %

Pratiche di accatastamento per nuove

costruzioni 10% 0%  non presente € -
Relazioni ambientali/paesaggistiche in

presenza di vincoli specifici e documentati 15% 0% nonpresente € -
Rilievo geometrico e restituzione su

supporto informatico 35% 35% € 8.890,00
Rilievo storico-critico del caso di beni

culturali sottoposti a tutela prevista dal

D.lgsl. 42/2004 50% 25% € 6.350,00
Progetto e D.L. impianti per edifici

demoliti e ricostruiti o adeguati /’C9
sismicamente 40% 40% (3 10.160,00" 3"“
Finanziamento per un massimo del 100% 100% € 25.1‘1£7{J,;fl§S

=l oo
|totale generale € 87.000,00 + € 25.400,00 = € 112.400, bﬂ,] ,»xi@’:fb,: ¢
NON ¥ LA

ol WIELE ZANNI
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