

Prot. 159/UR/2021

Data 28/10/2021

## AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

2° STRALCIO LAVORI DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA DI SAN DOMENICO DI MODENA ID 13002 C.I.G.: 8855555B28 C.U.P.: I93C17000070002

Premesso che:

- che con determinazione n.105/UR/2021 del 30/07/2021 del Responsabile del Procedimento ing. Giorgio Piacentini è stato dato avvio alla procedura indicata in epigrafe per l'appalto dei lavori, dell'importo complessivo di € 1.220.335,61, di cui € 841.860,18 per lavori ed € 378.475,43 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- che sono state invitate, a mezzo posta elettronica certificata, alla procedura negoziata le seguenti imprese (verbale prot. n.92/UR/2021 del 15/07/2021):

1	DNARDO S.R.L.	BO
2	OLCHINI COSTRUZIONI S.R.L.	MO
3	I. IMPRESA GENERALE S.P.A.	MO
4	STRUZIONI GENERALI DUE S.R.L.	MO
5	ACCIA S.R.L.	PG
6	L MA.RE. DI RENATO CARUSO S.A.S.	PA/FE
7	ADIUTORIO APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L.	TE
8	P. RESTUARO S.N.C. DI PIGOZZI FABIO & C.	AQ
9	PE COSTRUZIONI S.R.L.	AQ
10	SPAROLI S.R.L.	VA
11	AGON CONSORZIO STABILE SCARL	ROMA
12	SIDERI DI DESIDERI GIUSEPPE & C. S.N.C.	AP
13	RIS COSTRUZIONI	TE
14	SA EDILIZIA S.R.L.	AQ
15	OPERATIVA ARCHEOLOGIA – SOCIETA' COOP.	FI
16	IASTRA & PATTERA S.R.L.	PR

Considerato:

- che è a seguito dell'esperimento della procedura di gara risulta aver partecipato con un'offerta ritenuta idonea e congrua solo l'o.e. **LEONARDO S.R.L.**;
- che in seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro economico complessivo di assestamento risulta, pertanto, essere così composto:

ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA

AFFIDAMENTO

		COMPRESIVO	COMMISSARIO	PRIVATO
LAVORI		Costo in Euro	Costo in Euro	Costo in Euro
A.1	Importi lavori soggetto a ribasso	€ 841.860,18	€ 574.548,60	€ 267.311,58
	sconto impresa 10,41%	€ 87.637,64	€ 59.810,51	€ 27.827,14
A.2	Importo lavori al netto del ribasso	€ 754.222,54	€ 514.738,09	€ 239.484,44
A.3	oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 378.475,43	€ 378.475,43	€ -
	IMPORTO LAVORI AL LORDO DEL RIBASSO A.1 + A.3	€ 1.220.335,61	€ 953.024,03	€ 267.311,58
	IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO A.2 + A.3	€ 1.132.697,97	€ 893.213,52	€ 239.484,44
<b>totale lavori</b>		<b>€ 1.132.697,97</b>	<b>€ 893.213,52</b>	<b>€ 239.484,44</b>
Somme a disposizione		Costo in Euro	Costo in Euro	Costo in Euro
	Iva sui lavori 10%	€ 113.269,80	€ 89.321,35	€ 23.948,44
<b>B.1</b>	<b>SPESE TECNICHE 10% (comma 12 art.11 All. E - Regolamento)</b>			
	Spese tecniche (max 10% di totale Lavori di progetto - Spese di cui agli articoli 90 comma 5, 92 comma 7-bis o articolo 83 del codice)			
	Progettazione Architettonica, Strutturale, D.L., Collaudo Statico, Sicurezza	€ 113.491,21	€ 88.631,23	€ 24.859,98
	Contributi spese tecniche (cnpa)	€ 4.539,65	€ 3.545,25	€ 994,40
	Iva spese tecniche	€ 25.966,79	€ 20.278,83	€ 5.687,96
	R.U.P.	€ 8.542,35	€ 6.671,17	€ 1.871,18
	Contributi spese tecniche (cnpa) - RUP	€ 341,69	€ 266,85	€ 74,85
	Iva spese tecniche - RUP	€ 1.954,49	€ 1.526,36	€ 428,13
<b>B.2</b>	<b>Imprevisti (max 10% di totale Lavori)</b>	€ 87.796,53	€ 83.660,21	€ 4.136,32
	Iva 10% sugli imprevisti	€ 8.779,65	€ 8.366,02	€ 413,63
<b>B.3</b>	<b>Lavori in Economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (300 mq)</b>	€ -	€ 14.209,47	€ -
	Iva 10% sui lavori in economia esclusi dall'appalto	€ -	€ -	€ -
<b>B.4</b>	<b>Rilevi, accertamenti ed indagini</b>			
B.4.1	Ulteriori Prestazioni Tecniche (comma 13 art.11 All. E)			
	Pratiche di accatastamento, relazioni ambientali e/o paesaggistiche, Rilievo geometrico, storico critico, progetto e D.L. impianti.			
	Rilievo Geometrico	€ 10.385,30	€ 7.754,05	€ 2.631,25
	Rilievo Storico Critico	€ 14.836,15	€ 11.077,22	€ 3.758,93
	Progetto DL impianti	€ -	€ -	€ -
	Contributi spese tecniche (cnpa) - 4%	€ 1.008,86	€ 753,25	€ 255,61
	Iva spese tecniche - 22%	€ 5.770,67	€ 4.308,59	€ 1.462,07
B.4.2	Indagini Materiali (comma 10 art.11 All. E - Regolamento)			€ -
	Indagini e prelievi per valutare le caratteristiche dei terreni e dei materiali e le prove di laboratorio	€ 24.735,27	€ 22.735,27	€ 2.000,00
	Iva indagini - 10%	€ 2.473,53	€ 2.273,53	€ 200,00
B.4.3	Prestazioni professionali geologiche (comma 11 art.11 All. E - Regolamento) Prestazioni professionali geologiche			
	Prestazioni professionali geologo	€ -	€ -	€ -
	Contributi geologo 2%	€ -	€ -	€ -
	Iva geologo - 22%	€ -	€ -	€ -
	<b>totale B.4</b>	<b>€ 59.209,78</b>	<b>€ 48.901,92</b>	<b>€ 10.307,87</b>
<b>B.5</b>	<b>Accantonamento di cui all'art.133, commi 3 e 4 del codice</b>			
<b>B.6</b>	<b>Gestione Tecnica Amministrativa + Rendicontazione (comma 12 art.11 All. E - Regolamento) Gestione Tecnica Amministrativa + Rendicontazione</b>			
	Spese per attività tecnica amministrativa della procedura di gara e di rendicontazione della spesa dell'intervento (1,5%-0,5%)	€ 18.305,03	€ 14.295,36	€ 4.009,67
<b>B.7</b>	<b>Commissione giudicatrice oepv (art. 15 comma 12 Regolamento E)</b>			
	Spese per commissioni giudicatrici per la valutazione delle proposte con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa (0,5% per gare oepv)	€ 6.101,68	€ 4.765,12	€ 1.197,42
	Contributi commissione giudicatrice (cnpa)	€ 244,07	€ 190,60	€ 47,90
	Iva commissione + contributi (cnpa...)	€ 1.396,06	€ 1.090,26	€ 273,97
<b>B.8</b>	<b>Spese per pubblicità e, ove previsto AVCP</b>			
	Altra (occupazione suolo pubblico) + ONERI COMUNALI	€ -	€ -	€ -
	AVCP	€ -	€ -	€ -
<b>Totale Somme a disposizione</b>		<b>€ 449.938,79</b>	<b>€ 385.714,00</b>	<b>€ 78.251,72</b>
		RESIDUO CONGRUITA'	€ 65.791,56	
<b>Totale Generale</b>		<b>€ 1.596.663,69</b>	<b>€ 1.278.927,52</b>	<b>€ 317.736,17</b>

**Preso atto:**

- che i controlli sui requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. sono stati eseguiti tramite il sistema AVCPass e si sono conclusi positivamente in data 25/10/2021.

**Preso atto:**

- che ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
- L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire all'Arcidiocesi la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.
- Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è l'Arcidiocesi di Modena-Nonantola;

Per tutto quanto sopra esposto

**IL RUP E L'ECONOMO DIOCESANO DETERMINANO**

- di aggiudicare in via definitiva i lavori predetti alla ditta LEONARDO S.R.L. con sede in Casalecchio di Reno (BO) Via Della Bastia n.13 C.F. e P.IVA 02036821201, per un importo contrattuale netto di € 1.132.697,97 (Unmilione centotrentaduemilaseicentonovantasette/97) di cui € 754.222,54 per lavori ed € 378.475,43;
- di dare atto che la ditta è l'unica che ha presentato offerta;
- di comunicare l'avvenuta aggiudicazione tramite pec ai sensi dell'art.76 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. agli operatori economici interessati unitamente al verbale di gara;
- di dare atto che i controlli sui requisiti generali espletati tramite il sistema AVCPASS sono stati positivamente conclusi in data 25/10/2021;
- di dare atto che l'impresa LEONARDO S.R.L. è in possesso di regolarità contributiva, verificata con DURC acquisito on line, prot. n INAIL\_29614675 valido fino al 11/02/2022;
- di dare atto che l'impresa Leonardo s.r.l. è iscritta nella white list istituita presso la Prefettura di Bologna con richiesta di rinnovo inviata in data 06/05/2021;
- di dare atto che il codice CIG è 8855555B28 ed il codice C.U.P è I93C17000070002.
- di dare atto che contro il presente provvedimento è possibile, ai sensi dell'art.120 comma 2 bis del D.Lgs.104/2010 Codice del processo Amministrativo, proporre ricorso innanzi al T.A.R. sede di Bologna entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet della Stazione Appaltante al seguente link <http://ricostruzione.chiesamodenanonantola.it/2021/07/27/modena-2-stralcio-chiesa-san-domenico-id-13002/>
- Tale determina assume sia valore di notifica a tutti gli effetti di legge, ai sensi di quanto disposto dalla lettera di invito, sia di comunicazione ex art.76, comma 5, del D.Lgs.50/2016 s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giorgio Piacentini



ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA  
Corso Duomo n. 34 - MODENA  
Cod. Fisc. 94011960369 - Tel. 059.2133811

Arcidiocesi di Modena-Nonantola

(Dot. Antonio Barbieri)

*Antonio Barbieri*

pag.3 di 3

