ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA

Prot. 307/UR/2019
Data 20/12/2019

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

INTERVENTO DI RIPRISTINO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA
PARROCCHIALE DEL SS.MO NOME DI MARIA CON CAMPANILE IN STAGGIA DI SAN
PROSPERO (MODENA) ID 2243 — CUP 179G12000170002 - CIG 805576211B

Premesso che:

che con determinazione n.241/UR/2019 del 03/10/20192 del Responsabile del Proce-
dimento ing. Federico Benatti & stato dato avvio alia procedura indicata in epigrafe
per fappalto dei favori, dellimporto complessivo di € 851.782,26, di cui € 720.671,60
per lavori ed € 131.110,66 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

- che sono state invitate, a mezzo posta elettronica certificata, alla procedura negoziata
le seguenti imprese (verbale prot. n.234/UR/2019 del 20/09/2019):

1 |COOPERATIVA EDILE ARTIGIANA SOC. COOP. PR
2 |COSTRUZIONI GENERALI DUE MO
3 |IMCOS S.R.L. VR
4 {ARCASRL. MO
5 |BIOLCHINI COSTRUZIONI S.R.L. MO
6 | EMILIANA RESTAURI SOC.COOP. BO
7 | DI VINCENZO DINO & C. S.PA. CH
8 |SOC. CATTOLICA DI REGGIO EMILIA COSTR.EDILI E STRADALI RE
9 |IMPRESA EDILE LONARDI SPA VR
10 | MESSORI S.R.L. RE
11 | SACAIM SPA VE
12 | EDILE COSTRUZIONI SRL RN
13 |EUROCOSTRUZIONI S.R.L. PD
14 | COOP. CATTOLICA COSTR. EDILI RE
15 | GENERAL COSTRUZIONI S.R.L. IS

Considerato:
= che e a seguito dellesperimento della procedura di gara & risultata essere prima in
graduatoria la ditta 'ARCA s.r.l;
» che in seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo
guadro economico di assestamento risuita, pertanto, essere cosi composto:
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ARCIDIOCES| DI MODENA-NONANTOLA

CONGRUITA'
PROGESTO ESECUTING. o 019/6 20864 dal AGGIDICAZIONE
RICHIESTD 31/07/2018
Casto in Evre Costo in Eure
A1 |totalecpere soggetto 3 ribasse €753.121,71 €720.671,60 €720.671,60
sconto 10,50% 75670518
A.2  importa dei laveri al netto dello scont 64500108
A3 }Impm’h oneri sicurezza (non soggetto a ribassa d'asta) €133.491,34 £151.110,66 £121.110,66
IMPORTD LAVGRI COMPLESSIVO AL LORDO DELLO SCONTO AL + A3 851.782 36}
IMPORTO LACORS COMPLESSIVO AL NETTO DELLD SCONTO A2 + A3 776.113,74
€851.782,26 €776.111,74
Costo i Eure: Costo n Eare
B.0 |IVAsullavori 10% € k#.6561,31 €85.178,23) £737.611,17
B.1 |SPESETECNICHE 10% (comma 12 art, 11 All. E - Regolamento)
Speselecniche
{max, 10% dI totale Lavori d] progetto -Spese di cul agli articoll 20 comma 5,92 comma 7-hbis B articolo 83 del codice)
Progettazione Architettonica, Strutiual e, 0.1, Coliaudo Statico, Sicurezza €82.455,01 €79.215,75, €79.215,75
RUP. £6.206,29 €5962,48 £5.962,48)
Conwibuti spese tecniche (cnpai) €354645 £3407,13 €3.407,13
IVAspese tecniche €20.285,71 €19.488,78 €19.488,78
B.2  |Imprevisti (max 10% di totale Lavori) €74.232,07 €85.178,23 £85.178,23
IVA10% sugli imprevisti €7.423,21 £8517,82 £8517,82
8.3 |lovoriin Ec ta, previstf In prog ed esclosi doll'appalto, ivi inclusl | rimbors) previa fattura € €- €
IVA10% sui lavori in economia esclusi dail appalto €- € €
B4 |Rilievi, recertament! ed indagint
8.4.1| Uiterion Prestozieni Teeniche (comma 13 art.11 All. £ - Regolamento)
Pratiche di accatastarmento, relazioni ambientali e/o paesaggistiche, Rilieve geometrice, storico critico,
\progetto e D.L. impianti.
Rilieve Geometrico €7.335,66 €7.116,23 €7.116,23
Rilieve Storico Critlco €10.47952 £10.166,04 £10.166,04)
Progetto DL implanti € €- £-
Contributi spese tecniche (cnpai) - 4% €712,61] £€691,20 £631,29
IVA spese tecniche - 22% £4.076,11 £3.554,18 € 3.954,18
p.42|/ndagni Materiali fromma 10 art, 11 AHl, £ - Regolarmento)
Indaginl ei prelievi per valutare le caratteristiche dal terreni e dei maleriali e fe prove di laboratorio € 20.700,00| €20.27673 €20.275,711
IVA Indagini 10% €4.554,00 £4.460,88 €4 460,88
B.4.3)Prestazioni professionali geclogiche
(comma 11 art. 13 All. E - Regalamento)Prestazioni professionali geclogiche
Prestazioni professionali geologo € 9.800,00, £9.517,83 €5517,83
Contrikuti geol ogo 2% €196,00 € 190,36 €190,36
VA geologo - 22% €2.199,12 £2.13580 €2.135,80
totale B.4 € 60.053,02 € 58.509,34 €58.509,34
B.5 |Accantonamento di cut all'art.133, commi 3 ¢ 4 del codice
85 Gestione Teenico Amministrativa + Rendicontazione
comma 12 art. 11 All, E - Regolumento )Gestione Tecnico Amministrotiva + Rend] i
3::::i:feer:t::nﬁ;::z:;rmmistratwa delia procedura di gara e dl rendicontazione della spesa €13.299:20 1277673 €12778,73
B.&6 |Commissione giudicatatrice oepv (art. 15 commu 12 Regolamento E )
Spese per commissioni giudicatricl per la valutazione della proposte con il metode dell offerta
economicamente pili vantaggicsa (0,5% per gare oepv) £a43007 o e
Contributi commissione giudicatrice [cnpal} €17732 €170,36 €170,36
VA commissione + contributi {cnpaia...) £1.014,29 €974.44 € 574, 44]
B.9 |Speseperpubblicith e, ove previsto AVCP
Aliro [stcepazione sunlo pubhiico) €1.000,00
AvCP €600,00 €600,00 €600,00
arrotondamenti -€0,02
[ Totale Somme a disposizione €363.386,94 € 364.238,18 €356.671,14
residuo congruith €83.237,55

Totale Generale|

€1.250.000,00] ¢ 1.216.020,44]

€1.132.782,89
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Preso atto:
» che i controlli sui requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.

sono stati eseguiti tramite il sistema AVCPass e si sono conclusi positivamente in data
20/12/2019.

Preso atto:
= che ai sensi dellarticolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore

dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri
strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle
operazioni.

= |'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti
con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume
analoghi obblighi di tracciabilita, nonché a consentire all'Arcidiocesi la verifica di tale
inserimento in qualsiasi momento.

= |l titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato & I'Arcidiocesi di Modena-
Nonantola;

Per tutto quanto sopra esposto
IL RUP E L'ECONOMO DIOCESANC DETERMINANO

= di approvare la proposta di aggiudicazione dei lavori in oggetto prot. 300/UR/2019 del
13/12/2019;

» di aggiudicare in via definitiva i lavori predetti alla ditta I’ARCA SRL con sede in Modena
Via Turchia n.15/a C.F. e PIVA 01808930364, per un importo contrattuale netto di €
776.111,74 (settecentosettantaseimilacentoundici/74) di cui € 645.001,08 per lavori ed €
131.110,66 per oneri delia sicurezza;

= didare atto che la ditta risuitata seconda in graduatoria é Eurocostruzioni s.r.l.;

= di comunicare 'avvenuta aggiudicazione tramite pec ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016
s.m.i. agli operatori economici interessati unitamente al verbale di gara;

= di dare atto che i controlli sui requisiti generali espletati tramite il sistema AVCPASS sono
stati positivamente conclusi in data 20/12/2019,;

= di dare atto che limpresa & in possesso di regolarita contributiva, verificata con DURC
acquisito on line, prot. n. INAIL_18781118 valido fino al 22/02/2020;

= di dare atto che limpresa L'ARCA S.R.L. & iscritta nella white list istituita presso la
Prefettura di Modena con provvedimento Prot.56358/2019 del 25/07/2019 scadente il
24/07/2020;

» didare atto che il codice CIG € 805576211B ed il codice C.U.P & 179G12000170002.

» didare atto che contro il presente provvedimento & possibile, ai sensi dell'art. 120 comma 2
bis del D.Lgs.104/2010 Codice del processo Amministrativo, proporre ricorso innanzi al
T.A.R. sede di Bologna entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del provve-
dimento sul sito internet della Stazione Appaltante al seguente link
http:/fricostruzione.chiesamodenanonantola.it/2019/10/01/staggia-di-san-prospero-chiesa-
parrocchiale-del-ss-mo-nome-di-maria-con-campanile/

Tale determina assume sia valore di notifica a tutti gli effetti di legge, ai sensi di quanto disposto
dalla lettera di invito, sia di comunicazione ex art.76, comma 5, del D.Lgs.50/2016 s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento
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Arcidiocesi di Modena—Nonantola
(Dott. Antonio Barbieri)

ARCIDIOCES! DI MODENA-NONANTOLA
Corso Duomo n. 34 - MODENA

Cod. fse94011960369 - Tel. 0592133811
2 M@‘
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