

## AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

## Premesso che:

- che con determinazione n.97/UR/2018 del 30/05/2018 del Responsabile del Procedimento ing. Claudio Chiapponi (designato dall'Economo Diocesano con determina Prot.169/UR/2015 del 20/07/2015) è stato dato avvio alla procedura indicata in epigrafe per l'appalto dei lavori, dell'importo complessivo di € 302.131,68, di cui € 250.714,01 per lavori ed € 51.417,67 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- che sono state invitate, a mezzo posta elettronica certificata, alla procedura negoziata le seguenti imprese (verbale prot. n.51/UR/2018 del 27/03/2018):

n. ord.	N. ORD. ALBO	OPERATORE ECONOMICO	SEDE
1	AD012	Chiastra e Pattera	PR
2	AD150	Baschieri s.r.l.	MO
3	AD092	Consorzio San Geminiano	MO
4	AD072	Emiliana Restauri	BO
5	AD123	Tamagni Costruzioni srl	RE
6	AD135	Edilea	MO
7	AD039	Fratelli Campeggi	BO
8	AD022	Seaf srl	BO
9	AD041	Saccardi Comm. Ugo snc	MN
10	AD054	Artedile srl	CS
11	AS004	Spazio A	RE
12	AD018	Geo Costruzioni srl	FE
13	AD055	CFC	RE
14	AD001	Coop. Edile Appenino	BO
15	AD045	Soc. Generali Costruzioni	BS

## Considerato:

- che è risultata essere prima in graduatoria la ditta **Baschieri s.r.l.** con sede in Sassuolo (MO) Via Oslo n.26 C.F. e P.IVA 02641530361;
- che in seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro economico di assestamento risulta, pertanto, essere così composto:

**ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA**

LAVORI		Costo in Euro	AGGIUDICAZIONE AL NETTO RIBASSO D'ASTA
<b>A.1</b>	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 250.714,01	
	sconto 12,50%		€ 31.339,25
<b>A.2</b>	Importo lavori soggetti a ribasso al netto del ribasso (12,50%)		€ 219.374,76
<b>A.3</b>	Importo oneri sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 51.417,67	€ 51.417,67
	Importo lavori a base d'asta (A.1 + A.3)	€ 302.131,68	
	Importo lavori complessivo al netto ribasso d'asta (A.2+A.3)		€ 270.792,43
<b>totale lavori</b>		<b>€ 302.131,68</b>	<b>€ 270.792,43</b>
Somme a disposizione		Costo in Euro	Costo in Euro
	IVA sui lavori 10%	€ 30.213,27	€ 27.079,24
<b>B.1</b>	<b>SPESE TECNICHE 10% (comma 12 art.11 All. E - Regolamento - ORD 48/2015)</b>		
	Spese tecniche (max 10% di totale Lavori di progetto - Spese di cui agli articoli 90 comma 5, 92 comma 7-bis e articolo 93 del codice)		
	Progettazione Architettonica, Strutturale, D.L., Collaudo Statico, Sicurezza	€ 28.098,25	€ 28.098,25
	R.U.P.	€ 2.114,92	€ 2.114,92
	Contributi spese tecniche (cnpai)	€ 1.123,93	€ 1.123,93
	IVA spese tecniche	€ 6.428,88	€ 6.428,88
<b>B.2</b>	<b>Imprevisti (max 10% di totale Lavori)</b>	€ 3.040,39	€ 3.040,39
	IVA 10% sugli imprevisti	€ 304,04	€ 304,04
<b>B.3</b>	<b>Lavori in Economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura</b>	€ -	€ -
	IVA 10% sui lavori in economia esclusi dall'appalto	€ -	€ -
<b>B.4</b>	<b>Rilievi, accertamenti ed indagini</b>		
<b>B.4.1</b>	<b>Ulteriori Prestazioni Tecniche (comma 13 art.11 All. E - Regolamento - ORD 48/2015)</b>		
	Pratiche di accatastamento, relazioni ambientali e/o paesaggistiche, Rilievo geometrico, storico critico, progetto e D.L. Impianti.		
	Rilievo Geometrico	€ 2.960,89	€ 2.960,89
	Rilievo Storico Critico	€ 4.229,84	€ 4.229,84
	Progetto DL impianti	€ -	€ -
	Contributi spese tecniche (cnpai) - 4%	€ 287,63	€ 287,63
	IVA spese tecniche - 22%	€ 1.645,24	€ 1.645,24
<b>B.4.2</b>	<b>Indagini Materiali (comma 10 art. 11 All. E - Regolamento - ORD 48/2015)</b>		
	Indagini e i prelievi per valutare le caratteristiche dei terreni e dei materiali e le prove di laboratorio	€ 10.041,96	€ 9.123,60
	IVA Indagini 10%	€ 1.004,20	€ 912,36
<b>B.4.3</b>	<b>Prestazioni professionali geologiche (comma 11 art.11 All. E - Regolamento - ORD 48/2015) Prestazioni professionali geologiche</b>		
	Prestazioni professionali geologo	€ -	€ -
	Contributi geologo 2%	€ -	€ -
	IVA geologo - 22%	€ -	€ -
	<b>totale B.4</b>	<b>€ 20.169,76</b>	<b>€ 19.159,56</b>
<b>B.5</b>	<b>Accantonamento di cui all'art.133, commi 3 e 4 del codice</b>		
<b>B.6</b>	<b>Gestione Tecnico Amministrativa + Rendicontazione (comma 12 art.11 All. E - Regolamento - ORD 48/2015) Gestione Tecnico Amministrativa + Rendicontazione</b>		
	Spese per attività tecnica amministrativa della procedura di gara e di rendicontazione della spesa dell'intervento (1,5%-0,5%)	€ 4.531,98	€ 4.531,98
<b>B.7</b>	<b>Commissione giudicatrice oepv (art. 15 comma 12 Regolamento E ord.48/2015)</b>		
	Spese per commissioni giudicatrici per la valutazione delle proposte con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa (0,5% per gare oepv)	€ 1.510,66	€ 1.510,66
	Contributi commissione giudicatrice (cnpai)		
	IVA commissione + contributi (cnpaia...)	€ 332,34	€ 332,34
<b>B.8</b>	<b>Spese per pubblicità e, ove previsto AVCP</b>		
	Altro (occupazione suolo pubblico)	€ -	€ -
	AVCP	€ 0,01	€ -
	residuo		€ 35.483,39
<b>Totale Somme a disposizione</b>		<b>€ 97.868,32</b>	<b>€ 93.724,19</b>
<b>Totale Generale</b>		<b>€ 400.000,00</b>	<b>€ 364.516,61</b>

**Preso atto:**

- che i controlli sui requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. sono stati eseguiti tramite il sistema AVCPass e si sono conclusi positivamente in data 05/10/2018.

**Preso atto:**

- che ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
- L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire all'Arcidiocesi la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.
- Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è l'Arcidiocesi di Modena-Nonantola;

Il RUP ha esaminato i giustificativi richiesti in esito all'esame della documentazione amministrativa precisamente di:

- Baschieri s.r.l. in merito ad una risoluzione contrattuale per mancato inizio dei lavori;
- Chiastra & Pattera s.r.l. per il tipo di concorso nella condanna per infortunio mortale accorso ad un operaio di ditta subappaltatrice.

In entrambi i casi, sulla base delle caratteristiche dei fatti, il RUP ha escluso che da questi possa dedursi l'inaffidabilità morale degli OO.EE. e quindi la loro esclusione dalla gara in quanto seppur fatti rilevanti, si tratta di inadempimenti e/o eventi episodici risalenti nel tempo e commessi non in malafede per ragioni imputabili anche a terzi

Per tutto quanto sopra esposto

### **IL RUP E L'ECONOMO DIOCESANO DETERMINANO**



- di approvare la proposta di aggiudicazione dei lavori in oggetto prot. 215/UR/2018 del 27/09/2018;
- di aggiudicare in via definitiva i lavori predetti alla ditta **BASCHIERI SRL** con sede in Sassuolo (MO) Via Oslo n.26 C.F. e P.IVA 02641530361, per un importo contrattuale netto di € **270.792,43** (duecentosettantamilasettecentonovantadue/43) di cui € 219.374,76 per lavori ed € 51.417,67 per oneri della sicurezza;
- di dare atto che la ditta risultata seconda in graduatoria è Emiliana Restauri Soc. Coop.;
- di comunicare l'avvenuta aggiudicazione tramite pec ai sensi dell'art.76 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. agli operatori economici interessati unitamente al verbale di gara;
- di dare atto che i controlli sui requisiti generali espletati tramite il sistema AVCPASS sono stati positivamente conclusi in data 05/10/2018;
- di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, verificata con DURC acquisito on line, prot. n. INPS\_11446870 valido fino al 13/11/2018;
- di dare atto che l'impresa **BASCHIERI S.R.L.** è iscritta presso la white list istituita presso la Prefettura di Modena alla quale è stata inviata comunicazione dell'interesse a permanere nell'elenco dei fornitori ed esecutori di lavori non soggetto a tentativo di infiltrazione mafiosa tramite PEC in data 22/08/2017;
- di dare atto che il codice CIG è 7512420519 ed il codice C.U.P è I99G13001490002.
- di dare atto che contro il presente provvedimento è possibile, ai sensi dell'art.120 comma 2 bis del D.Lgs.104/2010 Codice del processo Amministrativo, proporre ricorso innanzi al

ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA


T.A.R. sede di Bologna entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito internet della Stazione Appaltante al seguente link <http://ricostruzione.modena.chiesacattolica.it/2018/05/21/chiesa-di-san-cataldo-id-7517/>

Tale determina assume sia valore di notifica a tutti gli effetti di legge, ai sensi di quanto disposto dalla lettera di invito, sia di comunicazione ex art.76, comma 5, del D.Lgs.50/2016 s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento  
(Ing. Claudio Chiapponi)



Arcidiocesi di Modena–Nonantola  
(Dott. Antonio Barbieri)



ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA  
Corso Duomo n. 34 - MODENA  
Cod. Fisc. 94011960369 - Tel. 059.2133811