

Prot. 218/UR/2019

Data 22/07/2019

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

**OPERE DI RIPARAZIONE CON RAFFORZAMENTO LOCALE DELLA CHIESA PARROCCHIALE E SANTUARIO DELLA BEATA VERGINE DELLE GRAZIE CON CAMPANILE E CANONICA DI STUFFIONE DI RAVARINO (MODENA)
ID 2223 – CUP I29G13000710005 - CIG 7817889617**

Premesso che:

- che con determinazione n.75/UR/2019 del 28/02/2019 del Responsabile del Procedimento ing. Giorgio Piacentini è stato dato avvio alla procedura indicata in epigrafe per l'appalto dei lavori, dell'importo complessivo di € 969.772,95, di cui € 865.008,87 per lavori ed € 104.764,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- che sono state invitate, a mezzo posta elettronica certificata, alla procedura negoziata le seguenti imprese (verbale prot. n.59/UR/2019 del 14/02/2019):

1	COSTRUZIONI GENERALI DUE	MO
2	L'ARCA	MO
3	CANDINI ARTE	MO
4	CIRES	BO
5	COSEAM	RM / MO
6	COOP.CATTOLICA COSTR. EDILI	RE
7	CO.GE COSTRUZIONI GENERALI SPA	PR
8	ROSA EDILIZIA SRL	AQ
9	GERSO RESTAURO OPERE D'ARTE	RA
10	DI BETTA GIANNINO	UD
11	LATTANZI SRL	RM
12	VERSAB RESTAURI SRL	RO
13	EDL GE.CO.	PR
14	COOP. ARCHEOLOGIA SOC.COOP.	FI
15	MINGARDI GEOM.FILIPPO	BO
16	RESIN PROGET SRL	RO
17	EDILE CARPENTIERI SRL	RI
18	ITER SRL	PU
19	GASPAROLI SRL	VA
20	MI.CO. SRL	MO
21	ARTE COSTRUZIONI SRL	MO

ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA

Considerato:

- che è a seguito dell'esperimento della procedura di gara è risultata essere prima in graduatoria la ditta ATI Costituenda Candini Arte s.r.l. (Capogruppo) e Razzetti e Bosazza s.r.l. (Mandante)
- che in seguito della diminuzione dell'importo dei lavori dovuti al ribasso d'asta, il nuovo quadro economico di assestamento risulta, pertanto, essere così composto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO - Piano delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali			
		ACCORDAMENTO CONGRUITA CHIESA + CANONICA	ACCORDAMENTO CHIESA + CANONICA ASSEGNAZIONE
LAVORI		Costo in Euro	Costo in Euro
CHIESA			
A.1	Importi lavori soggetto a ribasso	€ 689.463,08	€ 689.464,08
A.2	Importo oneri sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 85.735,82	€ 85.736,82
CANONICA			
A.3	Importi lavori soggetto a ribasso	€ 175.545,79	€ 175.545,79
A.4	Importo oneri sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 19.028,26	€ 19.028,26
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO LORDO (A.1+A.2)		€ 865.008,87	€ 865.009,87
Ribasso 14,074%			€ 121.741,48
IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA		€ 104.764,08	€ 104.765,08
IMPORTO LAVORI AL LORDO DELLO SCONTO (A.1 + A.2 + A.3 + A.4)		€ 969.772,95	€ 969.774,95
IMPORTO LAVORI AL NETTO DELLO SCONTO			€ 848.033,46
totale lavori		€ 969.772,95	€ 848.033,46
Somme a disposizione			
		Costo in Euro	Costo in Euro
IVA sui lavori 10%		€ 96.977,30	€ 84.803,31
B.1	SPESE TECNICHE 10% (comma 12 art.11 All. E - Regolamento)		
Spese tecniche (max. 10% di totale Lavori di progetto - Spese di cui agli articoli 90 comma 5, 92 comma 7-bis e articolo 93 del codice)			
Progettazione Architettonica, Strutturale, D.L., Collaudo Statico, Sicurezza		€ 90.188,88	€ 90.188,88
R.U.P.		€ 6.788,41	€ 6.788,41
Contributi spese tecniche (cnps)		€ 3.879,09	€ 3.879,09
VA spese tecniche		€ 22.188,41	€ 22.188,41
totale B.1		€ 123.044,79	€ 123.044,79
B.2	Imprevisti (max 10% di totale Lavori)	€ 96.977,30	€ 96.977,30
VA 10% sugli imprevisti		€ 1.945,74	€ 1.945,74
B.3	Lavori in Economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		
IVA 10% sui lavori in economia esclusi dall'appalto			
B.4	Rilievi, accertamenti ed indagini		
<i>Ulteriori Prestazioni Tecniche (comma 13 art.11 All. E - Regolamento)</i>			
B.4.1	Pratiche di accertamento, relazioni ambientali e/o paesaggistiche, Rilievo geometrico, storico critico, progetto e D.L. impianti		
Rilievo Geometrico		€ 8.540,58	€ 8.540,58
Rilievo Storico Critico		€ 12.200,83	€ 12.200,83
Progetto DL impianti			
Contributi spese tecniche (cnps) - 4%		€ 829,66	€ 829,66
VA spese tecniche - 22%		€ 4.745,63	€ 4.745,63
B.4.2	Indagini Materiali (comma 10 art. 11 All. E - Regolamento)		
Indagini e prelievi per valutare le caratteristiche del terreno e dei materiali e le prove di laboratorio		€ 24.965,20	€ 24.965,20
VA indagini 10%		€ 2.496,52	€ 2.496,52
B.4.3	Prestazioni professionali geologiche (comma 11 art.11 All. E - Regolamento) Prestazioni professionali geologiche		
Prestazioni professionali geologo		€ 11.086,88	€ 11.086,88
Contributi geologo 2%		€ 221,74	€ 221,74
VA geologia - 22%		€ 2.487,90	€ 2.487,90
totale B.4		€ 67.574,93	€ 67.574,93
B.5	Accantonamento di cui all'art.133, commi 3 e 4 del codice		
B.6	Gestione Tecnica Amministrativa + Rendicontazione (comma 12 art.11 All. E - Regolamento) Gestione Tecnica Amministrativa + Rendicontazione		
Spese per attività tecnico amministrativa della procedura di gara e di rendicontazione della spesa dell'intervento (1,5%-0,5%)		€ 14.546,59	€ 14.546,62
B.7	Commissione giudicatrice oeuv (art. 15 comma 12 Regolamento E)		
Spese per commissioni giudicatrice per la valutazione delle proposte con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa (0,5% per gare oeuv)		€ 3.875,99	€ 3.875,99
Contributi commissione giudicatrice (cnps)		€ 155,04	€ 155,04
IVA commissione + contributi (cnps) -		€ 886,83	€ 886,83
B.8	Spese per pubblicità e, ove previsto AVCP		
Atto (occupazione suolo pubblico)			
AVCP		€ 1.500,00	€ 1.500,00
arrotondamenti		-€ 0,01	-€ 0,01
Totale Somme a disposizione		€ 407.484,50	€ 395.310,58
		residuo da congruità	€ 133.913,41
Totale Generale		€ 1.377.257,45	€ 1.243.344,04

Preso atto:

- che i controlli sui requisiti di ordine generale di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. sono stati eseguiti tramite il sistema AVCPass e si sono conclusi positivamente in data 18/07/2019.

Preso atto:

- che ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
- L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume analoghi obblighi di tracciabilità, nonché a consentire all'Arcidiocesi la verifica di tale inserimento in qualsiasi momento.
- Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è l'Arcidiocesi di Modena-Nonantola;

Per tutto quanto sopra esposto

IL RUP E L'ECONOMO DIOCESANO DETERMINANO

- di approvare la proposta di aggiudicazione dei lavori in oggetto prot. 210/UR/2019 del 11/07/2019;
- di aggiudicare in via definitiva i lavori predetti alla costituenda ATI **CANDINI ARTE SRL** con sede in Castelfranco Emilia (MO) Via dei Tintori n.5 C.F. e P.IVA 02842270361 (Mandataria) e **Razzetti e Bosazza s.r.l.** con sede in Torino Via Garibaldi n.59 C.F. e P.IVA 11209320016 (Mandante), per un importo contrattuale netto di € **848.031,60** (ottocentoquarantottomilatrentuno/60) di cui € 743.267,52 per lavori ed € 104.764,08 per oneri della sicurezza;
- di dare atto che la ditta risultata seconda in graduatoria è Arte Costruzioni s.r.l.;
- di comunicare l'avvenuta aggiudicazione tramite pec ai sensi dell'art.76 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. agli operatori economici interessati unitamente al verbale di gara;
- di dare atto che i controlli sui requisiti generali espletati tramite il sistema AVCPASS sono stati positivamente conclusi in data 18/07/2019;
- di dare atto che l'impresa è in possesso di regolarità contributiva, verificata con DURC acquisito on line, prot. n. INPS_16069036 valido fino al 18/10/2019;
- di dare atto che l'impresa **CANDINI ARTE S.R.L.** è iscritta presso la white list istituita presso la Prefettura di Modena alla quale è stata inviata comunicazione dell'interesse a permanere nell'elenco dei fornitori ed esecutori di lavori non soggetto a tentativo di infiltrazione mafiosa tramite PEC in data 23/11/2018;
- di dare atto che l'impresa **RAZZETTI E BOSAZZA S.R.L.** è iscritta presso la white list istituita presso la Prefettura di Modena alla quale è stata inviata comunicazione dell'interesse a permanere nell'elenco dei fornitori ed esecutori di lavori non soggetto a tentativo di infiltrazione mafiosa tramite PEC in data 18/04/2019;
- di dare atto che il codice CIG è 7817889617 ed il codice C.U.P è I29G130007190005.
- di dare atto che contro il presente provvedimento è possibile, ai sensi dell'art.120 comma 2 bis del D.Lgs.104/2010 Codice del processo Amministrativo, proporre ricorso innanzi al T.A.R. sede di Bologna entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito

internet della Stazione Appaltante al seguente link
<http://ricostruzione.chiesamodenanonantola.it/2019/02/15/stuffione-di-ravarino-santuario-b-v-delle-graziechiesa-con-campanile-e-canonica/>

Tale determina assume sia valore di notifica a tutti gli effetti di legge, ai sensi di quanto disposto dalla lettera di invito, sia di comunicazione ex art.76, comma 5, del D.Lgs.50/2016 s.m.i..

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Giorgio Piacentini)



Arcidiocesi di Modena–Nonantola
(Dott. Antonio Barbieri)

ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA
Corso Duomo n. 34 - MODENA
C.F. 94011960369 - Tel. 2133811