ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA

Prot. n.SOIUﬁI Lol

Data O(. 03.201( ﬁ:l
il

DISCIPLINARE D’INCARICO PROFESSIONALE
{
PER AFFIDAMENTO FIDUCIARIO /

»

PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI
ESECUZIONE (D.Lgs. 81/2006), ASSISTENZA, MISURA, CONTABILITA’ E CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE
PER | LAVORI DI RAFFORZAMENTO LOCALE/MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA PARROCCHIALE CON
CAMPANILE DELLA PIEVE MATILDICA DI SANT'AGATA A SORBARA (FRAZ. DI BOMPORTO) NUMERO D’ORDINE
2144 RIENTRANTE NELL'ORDINANZA 120 del 11.10.2013 - ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA, AGGIORNATO AL
SETTEMBRE 2013 DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI BENI CULTURALI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL
20 EDEL 29 MAGGIO 2012. APPROVAZIONE PIANI ANNUALI 2013-2014

TRA

I’Arddiocesi di Modena - Nonantola con sede in Modena, Corso Duomo 34, C.F.94011960369

rappresentata dal dott. Giorgio Garuti nella sua qualitt di Economo diocesano/procuratore
generale, autorizzato con atto notarile a ministero notaio T.Vezz di Modena registrato a Modenaiil

22/06/2012 al n. 8094 Atti Pubblid

arch. Silvia Pongiluppi , c.f. PNG SLV 57E58 F240M, nata a Mirandola (MOQ) il 18/05/1957 , libero
professionista con studio in Concordia S/S (MO) , Via Paglierine n. 19, PIVA 0163744036 , iscritto
all'ordine degli architetti della provinda di Modena al n. 176

Premesso che:

- la Regione Emilia Romagna con ordinanza 120/2013 ha finanziato I'intervento ed ha eletto Ente
Attuatore I’Arddiocesi di Modena-Nonantola;

- sono stati delegati all’Arddiocesi di Modena-Nonantola i compiti di esecuzione dei lavor
secondo gli indirizzi operativi stabilit nel Regolamento - Allegato E all’Ordinanza 120 del

11.10.2013;
o
/

S| CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

,ﬁ;‘ rcidiocesi di Modena-Nonantola, d'ora in poi indicata semplicemente "Committente" affida all’

drch. Silvia Pongiluppi , d'ora in poi indicato semplicemente come "Professionista”, I'incarico di
swolgere tutte le prestazioni te cnico-professionali diseguito indicate e contrassegnate con il simbolo
“ v ” finalizzate al restauro, ripristino e riparazione con miglioramento sismico dell’edificio di culto
indicato in epigrafe, affinché essosia reso di nuovo fruibile.

| senizi contemplati nell'incarico riguardano :

1 |rilievo geometrico : acquisizione ed esame della documentazione disponibile
sul'immobhile, ricerche integrative nel caso il materiale fornito dalla committenz
risultasse incompleto, frammentario o discontinuo, rilievo geometrico plano-
altimentrico dell’interno e dell'esterno dell'edificio, sviluppato e reso disponibile in
base alle necessita progettuali ed con il livello diapprofondimento e I’estensione
individuati dai tecnici progettisti, con restituzione digitale in formato CAD, comprese
tutte le eventuali integrazioni che dovessero rendersi necessarie in corso d’opera efo
durante le varie fasi della progettazione v

2 |fase conosditiva : rilievo strutturale con individuazione dell’'orditura dei solai e giaciture
delle murature; rilievo del quadro fessurativo e/o di degrado; definizione dati
dimensionali e schema plano-altimetrico, caratterizzazione geomorfologica delsito v

rilievo e relazione storico-critica con individuazione delle fasi di costruzione,
descridone morfologica del bene, indicazioni tipologiche e mate riche dell’esistente v

3 |fase di approfondimento: rilievo dei particolari costruttivi e della presenza o meno di
cordonature ed irrigidimenti nelle porzioni di costruzione di differente epoca, analisi
costruttiva, rilievo e interpretazione dei fenomeni di dissesto (quadri fessurativi,
deformazioni, fuori/entro piombo etc ...) dellimmobile oggetto dell'intervento , esami
a vista, prove in situ eseguibili con la strumentazione normalmente in dotazione o che
richiedono ispezoni debolmente distruttive, rilievo materico e descrizione della
struttura corredata delle vulnerabilita riscontrate e/o possibili v

4 |documentazione e relazione fotografica specifica a corredo di tutto quantosopra
descritto v

5 |progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva redatta secondo le prescrizioni
indicate nell’art.93 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm ed ii, negli articoli 17 e 242 del DPR 5
ottobre n.207 e ssmm ed iied al comma 11 dell'art 4 del Regolamento (Allegato E)
allegati ai piani Annuali 2013-2014 Opere Pubbliche —Beni Culturali —Edilizia Scolastica
Universitd approvato con I'ordinanza n. 120 dell’11 ottobre 2013 del Commissario
Delegato, comprendente pertanto le relazoni tecniche illustrative, elaborati grafici,
relazioni fotografiche, computo metrico estimativo, ele nco prezzi unitari, quadro
economico, foglio condizioni, capitolato speciale d'appalto, il crono programma etc ...
e quant’altro necessario all’ottenimento dei permessi, alla completa definizione delle
opere da realizzare ed al loro appalto in fase di gara)

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva architettonica v

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva strutturale

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva impianti tecnologici

<<specificare >>

-



individuazione, coordinamento e sorveglianza delle prove e indagini specialistiche in o
sito e delle prove sperimentali sui materiali eseguite da ditte specializzate e laboratori ‘%

qualificati

predisposizione di tutti gli atti tecnici occorrenti per la gara di appalto, , assistenz nella -
valutazione tecnica delle offerte pervenute, se richiesta v /|

direzone generale dei lavoriarchitettonici e strutturali, conta bilita dei lavori secondo k3 )
le disposizioni del D.Lgs.163/2006 e DPR 207,/2010 es.m.i; compreso il coordinamento |/
e la supervisiane delle attivia svolte dai Direttori Operativi dei lavorispecialistici I

previsti nel cantiere e dagli assistenti facenti parte dell’ufficio di Direzione Lavori
(laddove istituito)

direzione operativa specialistica delle opere, intesa come attivita di direzione lavori e
contahilita di cantiere relativamente alle opere specialistiche previste nel progetto,
svolta come membro dell’ufficio del Direttore dei Lavori generale e sotto la sua
supervisione e coordinamento, ferme restando le rispettive responsabilita professionali| v

10

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione di cui al
D.Lgs. 81/2008, con assunzione di tutti gli obblighi/adempimenti/responsabilita previsti
dagli artt. 91 e 92, ivi compresa la determinazione degli oneri della sicurezza e tutti gli
aggiornamenti ai piani necessari in corso d'opera

11

adempimenti ed espletamento delle pratiche burocratiche necessarie all’'ottenimento
dei pareri e/o autorizzazioni per I'approvazione del progetto, delle eventuali perizie in
corso d’opera efo perl'esecuzione dei lavori di propria competenza, in coordinamento
con gli altri tecnici e con il referente unico del gruppo v

12

acquisizione di eventuali dichiarazoni di agibilita temporanea per opere di messa in
sicurezza gia realizzate; attestazione diagibilita temporanee in corso d'opera per
necessita che si dovessero presentare ; assistenza al collaudatore delle strutture e degli
impianti (se previsto) v

13

assistenz al Responsabile Unico del Procedime nto o suo delegato; consegna al RUP dei
verbali redatti dal Direttore dei lavori e dal Coordinatore dellesicurezza in fase di
esecuzione - nessuno escluso- entro cinque giorni dalla loro redazione (se il ritardo
comporta sanzioni a carico del Committente, questi, oltre adapplicare la penale di cui
all'art. 7, ne fara rivalsa sul Professionista) v

Restano esduse le funzioni di Responsabile dei Lavori e di Responsabile Unico del Procedimento,
che il Committente ha affidato all'ing. Lorenzo Leoni, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Modena al
n. 1493.

ART. 2 - OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista swolge l'incarico nel rispettoe in conformita alle modalita e procedure descrittein:

Norme tecniche di cuiall’OPCM 3274/2003 e successive modifiche eintegrazioni;
D.lgs.163/2006 e DPR 207/2010 e ss.mm;

D.M. 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche perle costruzioni”; l/
DPCM del 12/10/2007; h W’




- Legge Regionalen.19/2008 ” Norme perla riduzione del rischio simico”

- Direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011 “Valutazione e riduzione
del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle nome temiche per le
costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008";

- D.G.R.1373/2011: “Atto diindirzzo recante |'individuazione della documentazione attinente
alla riduzione del rischio sismico necessaria peril rilasdo del permesso di costruire e per gli
altr titoli edilizi, alla individuazione degli elaborati costitutivi e dei contenuti del progetto
esecutivo riguardante le strutture e alla definizione delle modalita' di controllo degli stessi, ai
sensi dell'art. 12, comma 1, e dell'art, 4, comma 1, della LR. n. 19 del 2008.

- Ordinanza commissarialen. 120 del 11.10.2013 relativa ai PIANI ANNUAL 2013-2014 OPERE
PUBBLCHE - BENI CULTURALI - EDILIZIA SCOLASTICA UNIVERSITA’- Allegato E:Regolamento.

- Decreto 928 del 23.09.2013 Protocollo del 22 luglio 2013 fra il Commissario
delegato/Presidente della Regione Emilia-Romagna e gli ordini professionali in materia di

contributo per prestazioni pemiche perle opere di riparazione, ripristino con miglioramento
sismiso e ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali nelle aree colpite dal sisma
del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione

Il Professionista deve predisporre tutti gli elaborati tecnid e di ogni altro atto o documento
necessar all’acquisizione dei pareri, autorizzazioni, nullaosta ecc. ed & responsabile a tutti gli effetti
professionali, évili e penali delle attivita oggetto del presente affidamento.

Per |'espletamento dell'incarico il Professionista & libero di scegliere la composizione della propria
struttura operativa, purché sia in grado di garantire la validitd del risultato finale ed il rispetto dei
tempi previsti.

Il Professionista potra awalersi di coollaborazioni e consulenze di carattere spedalistico che
s'intendono fin d’ora approvate, al fine di garantire il migliore e pit qualificato risultato delle
prestazioni affidate, senza che questo comporti compensiaggiuntivi a @arico della Committenza.

Prima dell'awio della progettazione il Professionista dovra comunicare a mezzo mail al
Committente ed al RUP il nominativo del referente unico fra i soggetti inariati, che sara
responsabile del progetto e della integrazione coerente di tutte le attivita spedalistiche, nonche
soggetto accreditato dal Committente a svolgere il ruolo di interfacda tecnica ai fini della

conduzione del progetto.

La documentazione dovra essere presentata in originale in Arddiocesi di Modena-Nonantola in
numero di copie cosi come riportato nelle Regolamento Allegato E Ordinanza 120in base alla fase di
progetto e nel numero di copie richiesto dagli Enti preposti peril rilascio delle autorizzazioni di rito e
agli Organi di Vigilanza, sia durante la fase di prima presentazione che in occasione diintegrazioni e
varianti in corso d'opera.

Inoltre dovra essere consegnata una copia su supporto informatico (file PDF e file editabili word-
excel DWG ecc..) per ogni uso necessario durante le varie fasi del progetto.

All'ultimazione dell'iter amministrativo dovra essere predisposta infine una copia del progetto
approvato da consegnare alla Parrocchia.

-



sicurezza e igiene del lavoro e in materia previdenziale e assicurativa comunicando, altresi, il
nominativo del soggetto responsabile. Il soggetto incaricato assume la totgle responsability
esdudendone, quindi, il Committente, per qualsiasi infortunio, inddente o danno che per causa o
colpa propria o dej propri dipendenti e collaboratori, potesse deriva re al personale della stessa o
terzi (persone, cose, mezzi).

»

Il Professionista incaricato, inoltre, tramite i| referente unico avry I'obbligo di partedpare alle
riunioni convocate dal RUP con glialtri sogge tti coinvolti nel progetto.

ART. 3 - OBBLIGI DEL COMMITTENTE
Il Committente s'impegna a:

- fomire al Professionista, all’inizio dell’incarico, fotocopia di Progetti e di tutto quanto in suo

Committente;

- fomire |assistenza logistica e materiale Per consentire al Professionistg e/o alle ditte incaricate
di eseguire i saggi, i rilievi e le indagini necessarie o previste quali: traslochi, pulizie, piccolisca,
modest ponteggi, ristrette messa a nudo delle strutture, limitate Opere da muratore, ecc.),
Previa analisi delle necessity effettive e dei relatiyi costi degli intervent dg verificare e
concordare con il Committente;

- liquidare —-previa approvazione del Professionista - |e Spese perindagini spedalistiche in situe /o
Prove sperimentali sui materalia ditte spedalizzate e laboratori qualificatiin base al decreto 928
del 23.09.2013 allegato A.

ART. 4 - MODIFICHE AGLI ELABORATI DI PROGETTO

Sara compito del Professionista, senza aver diritto a maggiori mpensi, introdurre negli elaborati
progettuali, anche se gia redatti e presentati, tutte le modifiche richieste dalle Autority preposte
all'approvazione ed il rilasdo delle necessarie autorizzazioni nonché quelle necessarie al rispetto
delle norme vigenti al momento della presentazione dei progetti.

Il Professionista & altresi tenuto a redigere e predisporre tutti gli elaborati necessar per le varant
di lieve entits che non alterino il progetto nella sostanza, richieste dal Committente dopo
I'approvazione del progetio o durante I’ese cuzione dellintervento.

(b



Il D.L., avvalendosi, ove necessa rio, della collaborazione del progettista architettonico, strutturale o
del coordinatore della sicurezza ha l'obbligo di redigere gli atti per le perizie suppletive efo di
) variante in corso d’opera.

/ART. 5 - INCOMPATIBILITA

/|| Professionista dichiara di non trovarsi, per I’espletamento dell'in@rico, in alcuna delle condizioni
d'incompatibilita con la prestazione professionale richiesta, ai sensi di disposizioni di legge e

=X dell’'ordinamento professionale e simpegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni

—5=he dowessero intervenire. »

ART. 6 - TEMPI DI ESECUZIONE DELL'INCARICO

Le progettazioni (preliminare/deﬁniﬁva/esecutiva), complete in ogni parte e redatte ai sensidella
vigente normativa (compreso quanto in allegato E dell’Ordinanza 120 sopra richiamata ed
Ordinanza 53 del 30.04.2013) devono essere consegnate in tempo utile rispetto alle scadenze
fissate nelle ordinanze Regionali; in particolare il progetto preliminare deve essere consegnato
entro 75 (settantadnque) giorni naturali e consecutivi alla Struttura Temnica del Commissario
Delegato e pertanto dovra essere antidpata di almeno 15 giorni alla Committenza ed al RUP per gli
obblighi spedfid.

| termini per la progettazione decorrono dal 1 marzo 2014, cosi come definito allart. 6

dell’Ordinanza n. 2 del 27 gennaio 2014.

Per quanto ai successivi tempi di esecuzione dellincarico si rimanda ai termini contenuti
nell’Allegato E dell’Ordinanza 120 sopra richiamata.

Eventuali proroghe saranno concesse dalla Committenza per gravie giustificat motivi.

ART. 7 - PENALI

Nel cso il Professionista non ottemper alle prescrizioni previste nel presente disdplinare, oppure
non rispett i tempi, ragionevolmente necessar, per gli adempimenti, si prowedera al solledto
scritto dopodiché, se permane I'inottemperanza, si applichera una penale dell’ 1 per mille
dell’importo dei lavori con il limite del 10%. In caso di redidiva, il Committente restera libero da ogni
impegno erso il Professionista inadempiente, senza che quest’ultimo possa pretendere compensi 0
indennizzi di sorta relativamente all‘opera eventualmente swlta.

ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DALL'INCARICO

Non & consentito al Professionista subappaltare o cedere il presente contratto, in tutto oin parte,
pena la risoluzione dello stesso, fatta eccezione perleipotesidi cui all'art.91c.3 Dlgs 163/2006.

E' facolta del Committente di procedere alla risoluzione in danno del contratto qualora il
Professionista:



—

- contrawenga ingiustifi@tamente alle condizioni di cui al presente disdplinare, owero ai
nome dilegge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legitimamente impartiti dalla )
Committenza;

- non produca la documentazione richiesta dalle Autorita preposte al rilasdo dei parer,
autorizzazioni e approvazioni dell’'opera entro i tempi richiesti e/o necessari al buon
andamento dei lawori;

- denoti manifeste carenze professionali nella redazione della documentazione progettuale
rispetto alla normativa applicabile ed alla tipologia delle opere, con pregiudizio sui tempi e
concessione dell’approvazione del progetto.

La resdssione awiene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione con almeno 15
giomi di preawiso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice dvile in

materia di recesso e risoluzione antidpata dei contratti.

Qualora, dopo la redazione del progetto da parte del Professionista, il Committente, a suo
insinda cabile giudizio, non ritenesse conveniente dare sviluppo alla fase d'incaricoinerente la D.L,,
si risenva la facolta di dichiarardo esaurito, riconoscendo al Professionista il compenso relativo alle
operazioni eseguite,

Il recesso dall'incarico da parte del Professionista, in assenza di gravi e/o giustifiati motivi,
comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario, fermo restando I'eventuale
rivalsa del Committente peridanni subiti.

ART. 9 - RESPONSABILITA’

Il Professionista & responsabile verso il Committente dei danni subiti dallastessain conseguenza di
errori od omissioni nellosvolgimento delle attivita di propria competenza.

Il Professionista dichiara diessere munito di polizza di responsabilita dvile professionale relativa alla
propria attivita in generale con il limite di indennizzo par a Euro 1.000.000,00.

Dichiara inoltre di essere in possesso di polizza di responsabilita dvile spedfica perle prestazioni di
propria competenza perilavon di cui trattasi, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs 163/2006, a decorrere
dalla data di approvazione del progetto esecutivo, per tutta la durata dei lavori e fino alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione efo del collaudo. La polizza del progettista deve
coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggior costi che il Committente dewve
sopportare perle variantidi cui all’'art.132, comma 1, lettera e) del D.Lgs 163/2006.

ART. 10 - COMPENSO PROFESSIONALE

L'importo complessivo dei lavori da progettare per/l’edifido inepigrafe & stimato in € 900.000,00
L'importo deilavori & daintendersi come massimo possibile in fase di progettazione.

II Committente si riserva comunque di variare per fati ed ewenti imprevisti ed imprevedibili

Syl

I'importo delle opere di cui sopra.



Uimporto delle competenze professionali per I'espletamento dell'incarico definito.nel presente
disdplinare, comprensivo di onorari, difitti e spese, determinato in modo forfettario in relazione
all'impegno richiesto, & stabilito in euro 30.976,00 oltre ai relativi oneri previdenziali e fisali di
I~legge, come da prospetto proposto nell’ALLEGATO 1, elaborato avendo a riferimento gli import

massimi illustrati nel quadro dell’ALLEGATO 2.

'onorario & pattuito in modo forfettarioed & omnicomprensivo.

’:T; 5 'ﬁessun altro compenso dovra essere preteso dal Professionista e corrisposto dal Committente, a

e

qualsiasi titolo, perlosvolgimento dell'incarico di che trattasi.

Ove l'importo del progeito esecutivo approvato a base d'asta e ammesso a contributo fosse

inferiore (o superiore) all'importo deilavori stimato inizialmente,|’'ammontare del corrispettivo (per
le sole spese temiche) sara rideterminato con gli stessi criter adottati nel presente discplinare,
sempreché, I'importo complessivo dell'opera resti contenuto entro il finanziamento regionale

ammessoa programma.

Qualora in corso d’opera si rendesse necessario redigere perizie suppletive di variante derivanti da
cambiamenti d'impostazione progettuale e/o dovute a nuove e diverse esigenze non prevedibili
durante le fasi della prima progettazione e motivate ai sensi della normativa vigente, i compensi
(perle sole spese teciche) dei professionisti coinvolti nelle operazionisaranno ricalcolati con criter
omogenei a quelli utilizzati nel presente disdplinare per il calcolo dell'onorario, assumendo come
importo di rferimento quello totale (importo di progetto iniziale + importo di variante) ed
approvato dalla Regione. Sulla parte di competenze risultanti a conguaglio come sopra deteminate,

il professionista si impegna ad applicare uno sconto non inferiore al 5%.

In ogni caso eventuali aumenti per lavor e/o onorari dovranno essere sempre preventivamente

approvati dalla committenza e dal RUP.

ART. 11 - MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il compenso dovuto al Professionista sara corrisposto per acconti in base alla natura dell'in@rico,

owvero se questo si esplica solo durante |a fase di progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva),
di esecuzione dei lavori (sola direzione dei lavori e contabilita) o in entrambe (coordinatore della

sicurezza, progettazione + direzione lavori), come da tabellaseguente:

acconto del
acoconto del
acoonto del
acconto del
acconto del
saldo

P.G.+D.L.
5%
%

30%

40%
20%

P.G.
20%
30%
20%

20%
10%

D.L.

10%
35%
35%
20%

del compenso ad approvazione del progetto preliminare;
del compenso ad approvazione del progetto esecutivo;
del compenso ad aggiudicazione lavori;

del compenso al raggiungimento del 50% dei lavori;

del compenso ad ultimazione lavori;

a collaudo avwvenuto e trasmissione della documentazione
degli Enti preposti alla vigilanza degli appalti.



e

La liquidazione dei compensi & subordinata alla presentazione della nota degli onorari corredata de%
documento di regolarith contributiva rilasdata dall’ente di appartenenza (INARCASSA) o da—=
autoceriificazione equivalente.

Il pagamento sara effettuato entro 30 giorni dall’accreditamento della somma da parte della L

Regione Emilia Romagna alla Diocesi e comunque non oltre 90 giomi dalla data di e missione della
fattura emessa dal Professionista. /

Ai sensi della L.136/2010 sulla tracdabilita dei flussi finanzian, le parti si danno atto, in segno di
redproca accettazione, che tuttii moviment finanziari relativi all'incarico di che trattasi a favore del
Professionista e dei collaboratori cui sono state commissionate prestazioni spedfiche, debbono
awvenire mediante bonifico bancario.

ART. 12 - RIMBORSI SPESE

Null'altro spetta al Professionista a qualsiasi fitolo, per l'incarico di cui alla presente convenzione
convenendo che I'onorario di cuiall'art. 10, comprende:

- le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio peril tempo passato fuori ufficio dal Professionista e
dal suo personale d'aiuto, per qualsiasi motivo attinente le prestazioni di cui alla presente
conwenzione, nonché le altre spese necessarie perlosvolgimento dell'incarico;

- lo svolgimento di tutte le attivita di misurazione, controllo, rilievo metrico e fotografico etc ...
necessarie alle proprie attivita progettuali per l'acquisizione dei dati e delle informazioni
mancanti e/o non riportate nei rilievi geometrid di cui al pto 1 Art.l e/o qualora la
documentazione tecnia fornita fosse incompleta, frammentaria o discontinua;

- la sorveglianza, |'organizzazione temica e/o il cordinamento dei senizi affidati a ditte
spedalizzate e /o terzi;

- le comunicazioni scritte, a richiesta della Committenza, sullo stato di avanzamento delle
operazioni svolte e sulle metodologie adottate;

- irapporti coni temid incaricati dall’Arddiocesi, con il RUP e con gli Enti pubblid competenti.

ART. 13 — RISERVATEZZA

Il Professionista s‘impegna a rispettare le vigenti norme in materia di riservatezza nei confronti del
Committente. L'impegno alla riservatezza resta vincolante anche dopo la condusione del contratto,
fino a quando le informazioni diverranno di dominio pubblico. Il mancto rispetto della riservatezza
potra costituire causa di recesso dal contratto ed eventuale richiesta di risardmento danni.

ART. 14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati sara effettuato nei limiti necessari per le finalita gestionali e amministrative
inerenti la presente procedura e che non saranno comuniati a terz, fatta eccezione per le

, WL



competenti Autorith pubbliche o soggetti privati, in conformita alle disposizioni di legge e
regolamentarn.

ART.15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell’incarico che non sia possibile comporre in

via amministrativa & deferita al giudice Competente il foro di Modena.

ART. 16 - ONERI VARI

Le parti dichiarano che le prestazioni alle quali si riferisce il presente atto sono soggette a

allimposta sul valore aggiunto e pertanto richiederanno I'eventuale registrazione a tassa fissa
soltanto in caso d’uso. Saranno a carico del Professionista le spese per bolli e per |'eventuale

registrazione.

ART. 17 - EFFETTI DELLA CONVENZIONE.

Il presente contratto avra termine con il compimento di tutti gli atti ed adempimenti tecnico
amministrativi relativi all’esecuzione delle prestazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Arcidiocesi di Modena - Nonantola Il Professionista
(il Procurato .M‘r@a@é ruti) (arch. Silvia Pongiluppi)

ARCIDIOCES! DI MODENA-NONANTOLA CRI0R  DRB
Corse Duomo n. 34'- MODENA { \(7\ ?\‘1"" ”’ 0 4 ”“f a
Cod. Fisc. 94011960369 - Tel. 059.2133811 M S §

Visto perapprovazione

(il RUPing. Lorenzo Leoni)




Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Gvle le parti dichiarano espressamente di
approvare gli articoli del contratto di seguito richiamati: art. 6 Tempi di esecuzione; art. 7 Penali,
art.8 Risoluzione del contrattoe recesso dall'incarico;art.10 Compenso professionale.

Letto, approvato e sottoscritto:

Arcidiocesi di

Aadena - Ngnantola Il Professionista
(il Procuratore ngl'garuﬁ) (arch. Silvia Pongiluppi)
ARCIDIOCESI DI M ENA-NONANTOLA

Corso Duomo u. [i4 - MODENA O™ - 0R
: : A It
Cod. Fisc. 94011960364 - Tel, 059.2133811 "@k%%“‘““m " M”"%o‘f

SN MGITET0 -5

@
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Visto perapprovazione | = SIVIA PONGILUPRT 3
(il RUPing. Lorenzo Leoni)

LEONI
INGEGNERE
Sezione A

Modena li 01/02/2014



ALLEGATO1

N° |[PRESTAZIONE PONGILUPPI BORGHI MINGHELLI | IMPIANTISTA
1 | Prog. Architetlonico € 11.736,00
2 | Prog. Strutturale
3 DL / cantabilita
(1 solo tecnico)
4 Dir. qperath / F:onlabﬂtla € 6.520.00
(solo i progeltisti)
5 | Sicurezza CSP/CSE
Totale spese tecniche € 18.256,00| € - € - €
o IMPIANTISTA
N° {PRESTAZIONE PONGILUPPI BORGHI MINGHELLI (PROG. + DL)
6 | Rilievo geometrico € 7.420,00
7 | Rilievo slorico-critico € 5.300,00
8 | Autorizzaz. Paesaggistica
9 | Accalastamenlo
10 | Impianti
Totale spese accessorie € 12.720,00| € - € - € -
TOTALE DISCIPLINARE € 30976,00 € - € - € -
< €40.000 < €40.000 < €40.000 < €40.000

IMPORTO LAVORI PRESUNTO MASSIMO : € 900.000

[7] 18 % di (€ 250.000 x 7,8% + € 250.000 x 7,4% + € 400.000 x 6,8%)
[Z]  9%di(€250.000x 7,8% + € 250.000 x 7,4% + € 400.000 x 6,8%)
%di (€ 250.000 x 7,8% + € 250.000 x 7,4% + € 400.000 x 6,8%) B
[2] 10 %di (€ 250.000 x 7,8% + € 250.000 x 7,4% + € 400.000 x 6,8%)

[5] odi(€250.000 x 7,8% + € 250.000 x 7,4% + € 400.000 x 6,8%)
[[6] 35 %di (€ 500.000 x 2,8% + € 400.000 x 1,8%)

25 % di (€ 500.000 x 2,8% -+ € 400.000 x 1,8%)

% di (€ 500.000 x 2,8% + € 400.000 x 1,8%)

SPESE
ACCESSORIE

Firma

Il Professlonista conferma che |e opere previste nella progettazione non sara necessario svolgere le prestazioni accessorie dei
punti “8” e “9" (autorkzzazione paesaggistica ed accatastamento);in caso contrario, queste saranno asuo carico e ricompres e nei
corris pettivi pattuiti con il presente Disciplinare senza oneri aggiuntivi per la Committenza.



ALLEGATO1

N° |PRESTAZIONE PONGILUPPI BORGHI MINGHELLI | IMPIANTISTA
1 | Prog. Architettanica € 11.736.00
2 | Prog. Strulturale
DL / conlabilita
3 '
{1 solo lecnico)
4 Dir. qperatwq / Fonlablltta € 6.520.00
(solo i progetlisti)
5 | Sicurezza CSPICSE
Totale spese tecniche € 18.256,00 | € - € - €
g IMPIANTISTA
N° |PRESTAZIONE PONGILUPPI BORGHI e
6 | Rilievo geomelrico € 7.420,00
7 | Rilievo storico-crilico € 5.300,00
8 | Autorizzaz. Paesaggistica
9 | Accalastamento
10 | Impianli
Totale spese accessorie € 12.720,00| € - € €
TOTALE DISCIPLINARE € 3097600 € o - € -
< €40.000 < £ 40.000 < €40.000 < €40.000
IMPORTO LAVORI PRESUNTO MASSIMO : € 900.000
18 % di (€ 250.000 x 7.8% + € 250.000 x 7,4% + € 400.000 x 6,8%)
[z| % di (€ 250.000 x 7,8% + € 250.000 x 7,4% + € 400.000 x 6,8%)
[3]  9%di(€250.000 x 7,8% + € 250.000 x 7.4% + € 400.000 x 6,8%) TESCP&%E{E
(4] 10 %di (€ 250.000 x 7.8% + € 250.000 x 7,4% + € 400.000 x 6,8%)
[5]  %di(€250.000 x 7.8% + € 250.000 x 7,4% + € 400.000 x 6.8%)
[6] 35 %di (€ 500.000 x 2.8% + € 400.000 x 1.8%)
: . SPESE
25 % di (€ 500.000 x 2,8% + € 400.000 x 1,8%) AGDESSORIE
% di (€ 500.000 x 2,8% + € 400.000 x 1,8%)
Firma

Q&Q‘Q

|
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Il Professionista conferma che le opere previste nella progettazione non sara necessario svolgere Ie p §4ngopg b‘«egI UP?| QT-":
punti “8"” e “9" (autorizzazione paesaggistica ed accatastamento); in caso contrario, queste saranno asuo cance?g}fompré;gmeg \\" J

corrispettivi pattuiti con il presente Disciplinare senza oneri aggiuntivi per la Committenza.
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ALLEGATO?2

intervento Chiesa di S. Agata - Sorbara
N. ORDINE 2.144
Importo a programma: € 1.187.500,00
Importo a PIANO 2013-2014: € 1.187.500,00 '
Acconto 3 59.375,00 5% 75%
Importo Stimato dei lavori: € 500.000,00 76% € B90.625,00
Aliquote spese tecniche da RIUNIONE RUP.
finoa & 250.000,00 7,80% € 250.000,00 € 19.500,00
da € 250.000,00 a € 500.000,00 740% € 250.000,00 € 18.500,00
da € 500.000,00 a € 1.000.000,00 6,80% € 400.000,00 € 27.200,00
da € 1.000.000,00 a € 2.000.000,00 5,00% £ - € -
da € 2.000.000,00 a € 5.000.000,00 4,20% £ - € -
totale spese tecniche ammissimibili: € 65.200,00
Onaorario per prestazione parziale sul totale delle spese tecniche ammissibili
Progettazione architettonica 18% 3 11.736,00
Progettazione strutturale 28% 3 18.256,00
D.L. e contabilita 36% € 23.472,00
Progettazione sicurezza 18% £ 11.736,00
Ulteriori prestazioni decreto 928 art. 12 (escluse dal 10% delle spese tecniche)
finoa € 500.000,00 2,80% €  500.000,00 € 14.000,00
da € 500.000,00 a € 1.000.000,00 1,80% € 400.000,00 £ 7.200,00
da € 1.000.000,00 a € 2.000.000,00 0,80% £ - € -
da € 2.000.000,00 a € 4.000.000,00 0,40% € - 3 -
totale incremento spese tecniche: € 21.200,00
Incremento spese tecniche decreto 928 art.11

MAX % PROPOSTA IPOTIZZATA %

Pratiche di accatastamento per nuove
costruzioni 10% 0%  non presente 3 -
Relazioni ambientali/paesaggistiche in
presenza di vincoli specifici e documentati 15% 0%  non presente £ -
Rilievo geometrico e restituzione su
supporto informatico 35% 35% € 7.420,00

Rilievo storico-critico del caso di beni

culturali sottoposti a tutela prevista dal

D.lgsl. 42/2004 50% 25% 3 5.300,00
Progetto e D.L. impianti per edifici

demoliti e ricostruiti o adeguati

sismicamente 40% 40% € 8.480,00
Finanziamento per un massimo del 100% 100% 3 21,200,00

|totale generale €  65.200,00 € 21.200,00 = €  86.400,00 |
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