Progetto di riparazione e rafforzamento locale nella Chiesa di San Lorenzo Martire, San Lorenzo della Pioppa, frazione di San Prospero sul Secchia, a seguito del sisma 20 -29 maggio 2012

Computo metrico

redatto secondo:

- Prezziario regionale vigente BURERT n. 137/2011
- Prezziario 2012 provveditorato opere pubbliche Emila Romagna Marche, Bologna
 - Listino prezzi informativi 2013 C.C.I.A.A. di Modena



Arch. Pier Giorgio Serafini

Ing. Gianni Calanchini

			DIMENSIC	ONI			IMPORTI		
Num. Ord. Tariffa	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par. ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE	
	RIPORTO								
	LAVORI A MISURA								
F01095	Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'impiego di tubi di diametro 48 mm e spessore pari a 2,9 mm, in acciaio zincato o verniciato, compresi progetto e relazione tecnica (quando necessari), pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con esclusione dei piani di lavoro da contabilizzarsi a parte. Valutati a mq di proiezione prospettica di facciata:								
F01095a	montaggio comprensivo di trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni parziale m² ponteggio facciata a ponteggio facciata b ponteggio facciata c	1 1 1	15,38 26,25 26,25	1	•	395,85			
	parziale m ²					1023,63			

	SOMMANO m ²					1023,63	7,81	€	7.994,55
	noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo (non								
	inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa,								
F01095b	comprendente la manutenzione ordinaria e quanto altro								
1010330	occorrente per il mantenimento della sicurezza delle opere								
	finite								
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,								
	parziale m ² mese successivo	1023,63	4	1	1	4094,52			
	mese successivo	1023,03	4	1	1	4094,52			
	SOMMANO m ²					4094,52	0,78	€	3.193,73
	smontaggio a fine lavoro compreso calo in basso,					, 3 _	-1.0		
F01095c	accantonamento provvisorio, carico e trasporto di								
	allontanamento dal cantiere								
	parziale m²								
	ponteggio facciata a	1	15,38	1	15,08	231,93			
	ponteggio facciata b	1	26,25	1	15,08	395,85			
	ponteggio facciata c	1	26,25	1	15,08	395,85			
	2					1022.62			
	parziale m²					1023,63			
	SOMMANO m ²					1023,63	2,81	€	2.876,40
	Svuotamento di rinfianchi di volte o rimozione di macerie					,	· · ·		•
	da sottotetti o locali interni costituiti da materiale								
	parzialmente o del tutto incoerente, a qualsiasi altezza,								
B02058	compreso trasporto e scarico a rifiuto alle pubbliche								
	discariche del materiale di risulta ed ogni altro onere								
	3								
	parziale m ³								

	navata principale	2	16,74	0,46	1,15	17,7109			
	parziale m ³					17,7109			
	SOMMANO m ³					17,7109	127,56	€	2.259,20
	Fornitura e posa in opera di catene in acciaio di diametro								
	non inferiore a 20 mm, complete di filettatura all'estremità,								
	pezzi speciali, bulloneria, secondo i dettagli costruttivi								
	forniti dalla D.L., compresi l'eventuale guaina di protezione								
	dei tiranti stessi, il tensionamento								
	secondo indicazione della D.L., la sigillatura, la riparazione								
B02025	delle parti smosse, la ripresa degli intonaci, l'applicazione di								
	due mani di vernice								
	antiruggine sulle parti metalliche rimaste in vista ed ogni								
	onere e modalità di esecuzione, escluse le piastre e la								
	realizzazione degli attraversamenti delle murature								
Rif. S1	parziale kg								
Sez. Long	catene longitudinali	2	18,25	1	2,46	89,79			
	catene trasversali	4	9,16	1	2,46				
Rif. S1			-,		, , ,	-,			
Sez. Trasv	barre sopra portali cappelle	48	2,78	1	0,88	117,427			
	parziale kg					297,352			
	SOMMANO kg					297,352	9,24	€	2.747,53

	Fornitura e posa in opera di paletto capochiave per l'ancoraggio di catene costituito da profilati in acciaio, compresi il taglio, le lavorazioni, le saldature, la zincatura o l'applicazione di due mani di vernice antiruggine e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte in opera secondo le indicazioni della D.L.								
	parziale kg								
Rif. S1		_			=0.00				
Sez. Long	paletto capochiave catene longitudinali	4	0,0012		7860	,			
	paletto capochiave catene trasversali	8	0,0012	1	7860	75,456			
	parzialo ka					113,184			
	parziale kg					113,104			
	SOMMANO kg					113,184	7,13	€	807,00
	Fornitura e posa in opera di tassello e/o barra filettata con					,	,		,
	ancoraggio chimico o malta cementizia espansiva per								
B02028	fissaggi o simili, diametro minimo 12 mm, compresa la								
	formazione del foro e sua pulizia, di lunghezza fino a 60 cm								
	parziale cad								
	tasselli per cerchiatura portali	150	1	1	1	150			
	barra filettata per travi upn verticali	76	1	1	1	76			
	barra filettata per angolari 90 * 200 * 12	70	1	1	1	70			
Rif. S3	barra filettata per travi upn trasversali	42	1	1	1	42			
	barra filettata per profilo arcone-facciata	80	1	1	1	80			
	parziale cad					418			
	SOMMANO cad					418	23	€	9.614,00

B02056a	Rimontaggio e/o ripassatura di manto di copertura in coppi, tegole piane, marsigliesi o similari, con integrazione di elementi nuovi fino al 30%, comprese rimozione, pulizia e verifica dei coppi, spazzolatura del piano di posa sottostante, formazione di compluvi, displuvi e colmi, fornito e posto in opera con sovrapposizione di almeno 10 cm e fissaggio meccanico delle tegole e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte; esclusa la rimozione materiale di recupero:								
	parziale m² copertura cappelle laterali parziale m²	2	17,13	3,14	1	107,576 107,576			
	SOMMANO m ²					107,576	18,69	€	2.010,60

B02002	Formazione di muratura, in elementi nuovi o di recupero già pronti per l'uso, per riprese murarie, aumento dello spessore o per la chiusura in breccia di finestre, porte, canne fumarie e fori vari, compresi gli oneri per la formazione di spallette e sguinci, nel caso di riduzioni dimensionali e/o modifiche delle aperture esistenti; comprese e le forniture ed i magisteri per la formazione delle ammorsature laterali e trasversali, almeno ogni 60 cm in altezza per due corsi di mattoni, la chiusura a forza con malta antiritiro contro la superficie superiore del contorno, il tutto eseguito a regola d'arte per dare le superfici esterne pulite ben rifinite e piane ed atte a ricevere l'intonaco o la successiva rabboccatura e stuccatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, compreso il maggior onere per riprese di architravi, lesene,								
B02002a	ghiere di archi, volte ecc.: muratura di mattoni pieni o semipieni a macchina								
Rif. S1	parziale m ³								
Sez. trasv	riempimento muro sopra portali	8	4,06	0,3	2,36	22,9958			
	parziale m ³					22,9958			
	SOMMANO m ³					22,9958	339,54	€	7.808,01
B01022	Spicconatura e scrostamento di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 3 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici								

	parziale m²							
	prospetto nord-ovest	1	329,71	1	1	329,71		
	prospetto sud-est	1	329,71	1	1	329,71		
	prospetto nord-est	1	136,02	1	1	136,02		
	arconi di irrigidimento	6		0,7	13,4	56,28		
	arcone presbiterio abside	1		0,5	9,2	4,6		
	parziale m ²					856,32		
	SOMMANO m ²					856,32	14,74	€ 12.622,16
	Perforazione di piccolo diametro (fino a 35 mm) in							
	muratura di qualsiasi tipo, eseguita con trapano o fioretto a							
B02019	rotazione/rotopercussione veloce, di lunghezza fino a 100							
	cm e successiva pulitura ad aria compressa del foro							
	parziale m	8	1	1	0,3	2,4		
	fori per catene trasversali	O	1	1	0,3	2,4		
	parziale m					2,4		
	SOMMANO m					2,4	33,26	€ 79,82
B02020b	diametro 35 mm e lunghezza fino a 15,00 m					,	,	,
	parziale m							
Rif. S1								
Sez. Long	fori per catene longitudinali	2	11,08	1	1	22,16		
Rif. S1	fori per harra conra pertali	40	2.70	4	1	122 44		
Sez. Trasv	fori per barre sopra portali	48	2,78	1	1	133,44		
	parziale m					155,6		

	SOMMANO m			_		155,6	89,48	€	13.923,09
	Intonaco grezzo, rustico o frattazzato, costituito da un								
400003	primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in								
A08002	piano a frattazzo rustico, applicato con predisposte poste e								
	guide:								
400000-	con malta di calce spenta e sabbia composta da 500 kg di								
A08002a	calce per 1,00 mc di sabbia								
	parziale m ²								
	prospetto nord-ovest	1	329,71	1	1	329,71			
	prospetto sud-est	1	329,71	1	1	329,71			
	prospetto and est	1	136,02	1	1	136,02			
	arconi di irrigidimento	6	130,02	0,7	13,4	56,28			
	arcone presbiterio abside	1		0,7	9,2	4,6			
	arcone presbiterio abside	1		0,5	3,2	4,0			
	parziale m²					856,32			
	SOMMANO m ²					856,32	17,24	€	14.762,96
	Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per					,	· · ·		•
	travature semplici o composte per solai, ossature, rampanti								
	e ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre,								
	squadre, tiranti, bulloni elettrodi, ecc., dati in opera								
A17005	bullonati o saldati compresa una mano di minio o di vernice								
	antiruggine, comprese opere murarie e quanto altro								
	necessario per dare il lavoro finito a egola d'arte:								
	parziale kg								
Rif. S3	travi upn 180 longitudinali	4	16,6	1	22	1460,8			
Rif. S3	travi upn 180 trasversali	2	8,52	1	22	374,88			
Rif. S3	travi upn 180 verticali	8	2,34	1	22	411,84			
Rif. S3	tubi diam. 76,1 sp. 3,2	16	2,89	1	5,8				

Rif. S3	tondi acciaio diam. 20 (corti)	12	2,87	1	2,47	85,0668		
Rif. S3	tondi acciaio diam. 20 (lunghi)	8	4,41		2,47	· ·		
Rif. S3	angolare 90 * 200 * 12 (corti)	6	1,95	1	26,4	308,88		
Rif. S3	angolare 90 * 200 * 12 (lunghi)	4	3,56	1	26,4	-		
	angolare 90 * 200 * 12 (per arcone facciata)	1	9,6		26,4	-		
Rif. S3	angolare 100 * 10	16	0,3	1	11,1			
Rif. S3	piatto 160 *160 * 10	16	0,00256	1	7860	321,946		
Rif. S3	tondo acciaio diam.24	4	8,82	1	3,56	125,597		
	carpenteria per orditura	2004	1	1	0,05	100,2		
	parziale kg					4227,2		
	SOMMANO kg					4227,2	3,43	€ 14.499,29
	Riparazione di lesioni isolate eseguite con coli di miscela							
	legante costituita da calce, sabbia fine o polvere di marmo							
	o con altri prodotti leganti compatibili, nelle proporzioni							
	indicate dalla D.L., previa pulitura dalle parti smosse e							
D02015	lavaggio interno con acqua della lesione, sigillatura esterna							
B02015	a malta di calce su entrambi i lati del muro, fissaggio dei							
	tubi di iniezione ogni 40-50 cm, colo del fluido a pressione							
	naturale fino a rifiuto, pulitura di eventuali fuoriuscite, a							
	metro lineare di lesione trattata							
	parziale m							
D:(5 .	lesioni							
Rif. Foto			2.42			2 42		
09-C/10-C	sezione aa	1	2,43	1	1	2,43		
Rif. Foto								
08-C	sezione bb	1	0,61	1	1	0,61		
Rif. Foto								
07-C	sezione dd	1	3,29	1	1	3,29		

Rif. Foto 12-C/11-C sezione gg 1 1,69 1 1,69	
12-C/11-C	
Rif. Foto	
14-C/15-C sezione hh	
Rif. Foto	
02-C/16-C sezione 1 0,61 1 0,61	
Rif. Foto	
17-C/18-C sezione mm 1 1,54 1 1 1,54	
Rif. Foto	
20-C/19-C sezione nn 1 1,43 1 1 1,43	
Rif. Foto	
21-C sezione oo 1 0,84 1 1 0,84	
Rif. Foto	
22-C/23-	
C/24-C/25-	
C/04-C sezione ss 1 39,773 1 39,773	
Rif. Foto	
26-C/27-	
C/28-C/29- C/30-C/31	
C/30-C/31- C/32-C/33-C sezione ff 1 49,83 1 1 49,83	
C/32-C/33-C sezione ff 1 49,83 1 1 49,83	
parziale m 103,473	
par 2 are	
SOMMANO m 103,473 34,71	€ 3.591,55

	Tinteggiatura a tempera di superfici esclusa la preparazione								
	delle stesse mediante rasatura e imprimitura:								
A20011									
120044									
A20011a	compenso per due mani a coprire								
	parziale m²								
	prospetto nord-ovest	1	329,71	1	1	329,71			
	prospetto sud-est	1	329,71	1	1	329,71			
	prospetto nord-est	1	136,02	1	1	136,02			
	arconi di irrigidimento	6		0,7	13,4	56,28			
	arcone presbiterio abside	1		0,5	9,2	4,6			
	parziale m ²					856,32			
	SOMMANO m ²					856,32	4,23	€	3.622,23

B02066	Costruzione di voltina non strutturale, realizzata come da particolari costruttivi, con centine all'estradosso formate da tavoloni di abete da 40 mm sagomati ad arco e chiodati, trattati con impregnante antitarlo ed antimuffa, ancorati al muro con staffe metalliche, osti ad interasse di 60 cm; nella parte inferiore viene chiodato il supporto con l'intonaco tipo Nervometal o le arelle fissate alle centine e alla tambocciatura con chiodi e filo inossidabile o zincato, compresa la sgrezzatura dell'intonaco a malta bastarda, intonaco di malta di calce rifinito con malta di calce a frattazzo fine, compresi altresì il taglio a forza di muratura per l'incastro e l'appoggio delle centine, applicazione di carbolineum nelle testate che vanno incastrate nella muratura, compresi altresì la chioderia, i fori, la forza motrice, le opere murarie e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte; misurato in proiezione orizzontale								
	parziale m² Voltino navata parziale m²	1	5,93	1,96	1	11,6228			
	SOMMANO m ²					11,6228	150,39	€	1.747,95

	I=					
	Esecuzione di rinforzo strutturale di volta esistente in					
	mattoni disposti di piatto e murati a malta mista gesso					
	calce, mediante l'utilizzo di un sistema composito a base di					
	tesutto geostel G600 in fibra di acciaio galvanizzato					
	hardwire ad altissima resistenza di kerakoll spa impregnato					
VOCE A	con matrice inorganica di geomalta a base di geolegante					
ELENCO	minerale tipo geocalce					
PREZZI NP1						
	estradosso					
	arconi di irrigidimento	10	0,15	10,5	15,75	
	volta fasce circolari	31	0,15	9,8	45,57	
	volta strisce rettilineo lungo direttrici					
	campo stretto	57	0,15	2,3	19,665	
	campo lungo	38	0,15	3,8	21,66	
	fasce arcone-facciata	28	0,15	2,8	11,76	
	arcone presbiterio abside	1	0,45	6,86	3,087	
	volta presbiterio					
	trasversali	16	0,15	6,4	15,36	
	longitudinali	13	0,15	8,7	16,965	
	volta abside					
	fascia n.1 R=307 lungh. 9,63 m	1	0,15	9,63	1,4445	
	fascia n.2 R=250 lungh. 7,85 m	1	0,15	7,85	1,1775	
	fascia n. 3 R=185 ; lungh. 5,8 m	1	0,15	5,8	0,87	
	fascia n. 4 R=120 ; lungh. 3,76 m	1	0,15	3,76	0,564	
	fascia n. 5: R=55: lungh. 1,73	1	0,15	1,73	0,2595	
	fasce lungo i meridiani	5	0,15	5,2	3,9	
	intradosso					
	arconi di irrigidimento	10	0,15	13,4	20,1	
	arcone presbiterio abside	1	0,45	•	4,14	
	colonnati					

muro esterno								
Rinforzo paramei	nto murario esterno in corrsipondenza							
degli arconi di irri	gidimento con fasce di stessuto GeoSteel							
G600								
verticali navata		20	0,15	5	15			
verticali presbite	rio	2	0,45	1,7	1,53			
orizzontali navata	1	6	0,3	16,9	30,42			
orizzontali navata	interno sottotetto	2	0,3	17	10,2			
					239,423	124,82	€	29.884,72

			T		1	1	
	Realizzazione di speciali connettori a doppio placcaggio per						
	iniezioni armate mediante GreenSteel G600 in Fibra di						
	Acciaio Galvanizzato Hardwire™ ad altissima resistenza, del						
	peso netto di fibra di circa 600 g/m² avente le seguenti						
	caratteristiche prestazionali meccaniche del trefolo						
	:resistenza a trazione > 2800 MPa; modulo elastico > 190						
	GPa, deformazione ultima a rottura > 1,50%,installata in						
	apposito perforo, previo eventuale trattamento di						
	ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in						
	opera compreso il relativo placcaggio alle estremità della						
	muratura tramite sfioccamento con apposite rondelle in						
	plastica tipo Iniettore&Connettore GeoSteel con malta tipo						
	Geocalce® ,Geomalta® naturale strutturale traspirante						
	certificata, eco-compatibile, a base Pura Calce Idraulica						
	Naturale NHL 3.5 e Geolegante® minerale, classe di						
	resistenza a compressione M15 secondo EN 998/2, per						
	interventi su murature altamente traspiranti, e successiva						
	iniezione di malta per iniezioni tipo GeoCalce® Fluido,						
	Geomalta® naturale strutturale traspirante certificata, eco-						
	compatibile, a base Pura Calce Idraulica Naturale NHL 3.5 e						
	Geolegante® minerale, classe di resistenza a compressione						
	M15 secondo EN 998/2.						
	,						
VOCE B							
ELENCO							
PREZZI NP2							
TILLEZI INFZ	CONNETTORI ARCONI ESTRADOSSO ORIZZONTALI	43		0,9	38,7		
	CONNETTON ANCONI ESTNADOSSO UNIZZUNTALI	43		0,9	30,7		
	CONNETTORI VOLTA - MURI PERIMETRALI ESTRADOSSO	12		0,6	7,2		
	CONNETTON VOLTA - WION FEMINIETNALI ESTRADOSSO	12		0,6	· ·		
		12		0,73	_		
				I			
	CONNETTODI FASCE TESSUTO ESTERNO ODIZI ALTE	12		1,05			
	CONNETTORI FASCE TESSUTO ESTERNO ORIZ. ALTE	50		0,3	15		

CONNETTORI ARCO ABSIDE-PRESBITERIO ESTRADOSSO	9	0,7	6,3			
ARCONI INTRADOSSO - ESTRADOSSO	150	0,4	60			
ARCONE ABSIDE INTRADOSSO - ESTRADOSSO	16	0,4	6,4			
CONNETTORI VOLTA PRESBITERIO - MURI PERIMETRALI						
ESTRADOSSO	4	0,45	1,8			
	4	0,54	2,16			
	4	0,7	2,8			
	4	0,95	3,8			
			176,56	46,39	€	8.190,62

	Realizzazione di speciali connettori a singolo placcaggio per					
	iniezioni armate mediante GreenSteel G600 in Fibra di					
	Acciaio Galvanizzato Hardwire™ ad altissima resistenza, del					
	peso netto di fibra di circa 600 g/m² avente le seguenti					
	caratteristiche prestazionali meccaniche del trefolo					
	:resistenza a trazione > 2800 MPa; modulo elastico > 190					
	GPa, deformazione ultima a rottura > 1,50%,installata in					
	apposito perforo, previo eventuale trattamento di					
	ripristino delle superfici ammalorate, fornite e poste in					
	opera compreso il relativo placcaggio alla estremità della					
	muratura tramite sfioccamento con apposite rondelle in					
	plastica tipo Iniettore&Connettore GeoSteel con malta tipo					
	Geocalce® ,Geomalta® naturale strutturale traspirante					
	certificata, eco-compatibile, a base Pura Calce Idraulica					
	Naturale NHL 3.5 e Geolegante® minerale, classe di					
	resistenza a compressione M15 secondo EN 998/2, per					
	interventi su murature altamente traspiranti, e successiva					
	iniezione di malta per iniezioni tipo GeoCalce® Fluido,					
	Geomalta® naturale strutturale traspirante certificata, eco-					
	compatibile, a base Pura Calce Idraulica Naturale NHL 3.5 e					
VOCE C	Geolegante® minerale, classe di resistenza a compressione					
ELENCO	M15 secondo EN 998/2.					
PREZZI NP3						
	CONNETTORI ARCONI ESTRADOSSO ORIZZONTALI	130		0,15	19,5	
	CONNETTORI VOLTA - MURI PERIMETRALI ESTRADOSSO	62		0,25	15,5	
	CONNETTORI ARCONE-FACCIATA	80		0,15		
	CONNETTORI LUNETTE ESTRADOSSO	44		0,15	6,6	
	CONNETTORI ARCO ABSIDE-PRESBITERIO ESTRADOSSO					
	ORIZZONTALI	19		0,25	4,75	
	CONNETTORI ARCO PRESBITERIO-ABSIDE BASE COLONNINE	9		0,7	6,3	

	CONNETTORI ARCO ABSIDE-PRESBITERIO-MURO	I							
	PERIMETRALE ESTRADOOSSO	4			0,25	1			
	VOLTA ESTRADOSSO	78			0,15	11,7			
	ARCONE ABSIDE ESTRADOSSO - INTRADOSSO	6			0,13	1,2			
	CONNETTORI volta ABSIDE-PRESBITERIO-MURO	<u> </u>			0,2	1,2			
	PERIMETRALE ESTRADOOSSO	36			0,25	9			
	CONNETTORI ARCONE PRESBITERIO-NAVATA ESTRADOSSO	30			0,23	,			
	ORIZZONTALI	16			0,15	2,4			
	LUNETTE PRESBITERIO ESTRADOSSO	18			0,15	-			
	VOLTA PRESBITERIO ESTRADOSSO	45			0,15				
	CONNETTORI FASCE INTERNA SOTTOTETTO	40			0,2				
	CONNETTORI FASCE ESTERNE	37			0,2	7,4			
	CONNETTORI VOLTA ABSIDE	30			0,15				
		30			0,13	119,3	46,39	€	5.534,33
	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o					113,3	40,33		3.334,33
b01071	lavabile da intradosso di volta								
001071	intradire da intradosso di Porta								
	navata centrale	1	4,4	3,14	16,73	231,142			
	presbiterio		3,1	3,14	6,95	-			
	abside		-,	-,	-,	49,21			
	fasce tessuto					78,99			
						269,013	4,34	£	1.167,52
	Finitura ad applicazione manuale con rasante minerale					203,013	7,57		1.107,32
	premiscelato a base di calce idraulica e inerti dato a due								
	passate su sottofondo esistente per riequilibrare le tracce								
	di legante con l'intonaco originario adiacente								
a08018	ar regarite con rinternace originario daldeente								
3.300.20	arconi di irrigidimento	6		0,7	13,4	56,28			
	volta	1		13,2	10,2	-			
	arcone presbiterio abside	1		0,5	9,2				
	volta abside	1		6,43	6,4	1			
		22		-	-				
Ī	porte interne	32		0,08	3,1	7,936			ı

							TOTALE	€ 1	160.007,07
						1755,36	1,52	€	2.668,15
						1755,36			
	piani di lavoro	4	438,84	1	1	,			
	parziale mq								
F01098b	per ogni mese o frazione di mese successivo (non inferiore a 25 giorni)								
						438,83	4,64	€	2.036,17
	parziale mq piani di lavoro	7	62,69	1	1	438,83 438,83			
F01098a	tavole metalliche prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di abete, spessore 50 mm, e tavola fermapiede valutato a mq di superficie del piano di lavoro (proiezione orizzontale): per i primi 30 giorni, compreso ogni onere e magistero di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine lavori								
	presbiterio abside Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da		3,1	3,14	6,95	67,6513 49,21 348,003	10,67	€	3.713,19
	navata centrale	1	4,4	3,14	16,73	231,142			
a08018	Finitura ad applicazione manuale con rasante minerale, colorato in pasta, premiscelato a base di calce idraulica e inerti dato a due passate su sottofondo esistente per omogeneizzare le diverse superfici dell'intradosso della volta								
						248,576	10,67	€	2.652,31

Oneri di sicurezza

	Descrizione	Unità	Quantità	Periodo	Prezzo		
F01017a	Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata a maglia rettangolare o quadrata, altezza non inferiore a m 2 e basi in cemento oppure in PVC riempito con materiale stabilizzante,comprensivo di noleggio materiale,montaggio, smontaggio, ritiro del materiale e manutenzione per tutta la durata del cantiere - PRIMO MESE	ml	37,59	1	14,00	€	526,26
F01017b	Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata a maglia rettangolare o quadrata, altezza non inferiore a m 2 e basi in cemento oppure in PVC riempito con materiale stabilizzante,comprensivo di noleggio materiale,montaggio, smontaggio, ritiro del materiale e manutenzione per tutta la durata del cantiere - MESI SUCCESSIVI	ml	37,59	3	3,00	€	338,31
1. 2 . 13	Nolo di piattaforma aerea con cestello, portata massima Kg. 200, altezza metri 16/21, montata su autocarro max. 35 q.li, escluso operatore e escluso carburante	_	1	7	165,00	€	1.155,00
F01102c	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega,	cad/mese	1	4	269,23	€	1.076,92
	Scala a gabbia del tipo "marinara", fornitura e posa in opera previa prova a strappo e certificazione di tecnico laureato abilitato; del tipo 379A-B-E della CSC Veroni	cad	1	1	950,00	€	950,00
16. 2.F. 13 A	Mantovana parasassi - PRIMO MESE	ml	65,07	1	20,66	€	1.344,35
16. 2.F. 13 C	Mantovana parasassi - ALTRI MESI	ml/mese	65,07	3	0,06	 €	11,71
16. 2.A. 3	Rete arancione di delimitazione - PRIMO MESE	ml	65,07	1	12,50	€	813,38
	Rete arancione di delimitazione - ALTRI MESI		65,07	3	2,00	€	390,42
E04001e	Estintore a polvere da 9 kg, durata sei mesi	cad	2	1	109,16	€	218,32

 €
 6.824,66

 Totale Opere + Oneri
 €
 166.831,74