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CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA
' Tra
il CONSORZIO FERRARA RICERCHE, con sede legale c/o I'Universita degli Studi di Ferrara - Via Savonarola, 9
e sede operativa Via Giuseppe Saragat, 1 - 44100 Ferrara; Codice Fiscale e Partita lva n°. 01268750385 {qui
di seguito chiamato, per brevita, “Consorzic”) rappresentato dal suo Presidente Prof. Giovanni Fiorentini,
nato a Seravezza (LU) il 22/02/1948

I'Arcidiocesi di Modena - Nonantola con sede in Modena, Corso Duomo 34, C.F.94011960369
rappresentata dal dott. Giorgio Garuti nella sua qualita di Economo diocesano/procuratore generale,
autorizzato con atto notdrile a ministero notaio T.Vezzi di Modena registrato a Modena il 22/06/2012 al n.
8094 Atti Pubblici

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

- Oggetto -
L’Arcidiocesi di Modena-Nonantola, d'ora in poi indicata semplicemente "Committente" affida al
“Consorzio, che accetta, lo svolgimento di una ricerca dal titolo RILIEVO DELLA CHIESA DI SAN FRANCESCO
D’ASSISI A FINALE EMILIA - 1D 2. A66

Art. 2

- Responsabile della ricerca -
Prof.Arch. MANUELA INCERTI opera con autonomia tecnica e sotto il coordinamento amministrativo del
Consorzio Ferrara Ricerche.

Art. 3

- Scopi e modalita di esecuzione -
3.1 Scopo della ricerca

Applicare le tecniche di rilievo strumentale e di restituzione grafica di un edificio storico.
3.2  Modalita di esecuzione

La ricerca si svolgera nella chiesa di San Francesco d’Assisi.
Elaborati da consegnare:
o Pianta (chiesa e annessi)
e Geometrico e fotopiani di tutti i prospetti interni ed esterni (riportare i fili dei muri interni in modo
da poterli leggere come sezioni)
e 4 sezioni interne (3 trasversali e 1 longitudinale):
1 dell’aula {rivolta verso la controfacciata)
1 del presbiterio
1 del corpo absidale
1 mediana longitudinale

Si specifica che:

| fotopiani saranno realizzati compatibilmente con le condizioni di visibilitd presenti al momento
del rilievo (ponteggi).

La chiesa (pianta, sezioni e punti topografici per fotopiani) sara rilevata con l'ausilio di opportuna
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Verra fornita la possibilita di fornitura di luce elettrica per la strumentazione e di locale compatibile
con le esigenze di elaborazione dati.

3.3  Comunicazione dei risultati
| risultati della ricerca saranno consegnati al Committente al termine della restituzione grafica del

rilievo.
Sara compito del Consorzio, senza aver diritto a maggiori compensi, introdurre negli elaborati grafici, anche
se gia redatti e presentati, tutie le modifiche richieste dalle Autorita preposte all’approvazione ed il rilascio
delle necessarie autorizzazioni nonche quelle necessarie al rispetto delle norme vigenti al momento della
presentazione dei progetti.
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Art. 4

- Tempi di esecuzione -
La ricerca dovra essere conclusa 30 giornl decorrenti/e dalla data di stipula della presente convenzione.

Art. 5

- Corrispettivo e modalita di pagamento -
Per I'esecuzione della ricerca di cui al presente contratto il commiitente corrispondera al “Consorzio”
I'importo complessivo di Euro Tremilaottocento (3.800€), oltre ad IVA.
Tale somma sara corrisposta in un'unica soluzione oltre ad IVA, all’atto dell’approvazione del progetto
preliminare e comungue non oltre 6 mesi dalla consegna degli elaborati grafici.
Ai sensi della L.136/2010 sulla tracciabilita dei flussi finanziari, le parti si danno atto, in segno di reciproca
accettazione, che tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico di che trattasi a favore del Caonsorzio
debbono avvenire mediante bonifico bancario.

Art. 6

- Diritti di utilizzazione dei risultati della ricerca -
Ogni diritto di utilizzazione dei risultati della ricerca condotta dal “Consorzio”, cosi come ogni diritto
inerente la documentazione, i rapporti ricevuti o sviluppati dal “Consorzio”, spetteranno in modo esclusivo,
senza limiti di spazio e di tempo al committente della ricerca.
Qualora il “Consorzio” e per esso il Responsabile della ricerca, intenda divulgare i risultati della ricerca
dovra concordare con il Committente i tempi e le modalita, al fine di garantire la tutela del segreto
industriale ed evitare il possibile danneggiamento di iniziative volte al deposito di Brevetti.

Art. 7

- Proprieta dei risultati -
Fermo restando le normative vigenti per la brevettazione di invenzioni conseguite in ambito universitario,
qualora la ricerca conduca risultati di interesse, la proprieta del know-how e dei risultati, brevettabili e non
brevettabili derivanti dalle attivita di cui all’Art. 1, nonché dei relativi diritti di sfruttamento commerciale
sara oggetio di specifica contrattazione successiva con il Committente.

Art. 8

- Documentazione -
[l “Consorzio” si obbliga a custodire ogni documentazione o materiale messale a disposizione dal
Committente per I'esecuzione del contratto e di riconsegnarlo al Committente al termine della ricerca.

Art. 9
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- Riservatezza sulla realizzazione e i risultati della ricerca -
Il “Consorzio” si obbliga a non comunicare a terzi ogni informazione trasmessale dal Committente o
comunque acquisita nel corso dell’esecuzione del presente contratto.
Il “Consorzio” non potra, senza il consenso scritto dal Committente utilizzare, per scopi diversi da quelli di
cui al presente contratto, i materiali, la documentazione, le informazioni nonché i risultati intermedi e finali

della ricerca compiuta.

Art. 10

- Responsabilita verso terzi -
E’ esclusa ogni responsabilita del Committente per eventuali danni arrecati a terzi nel corso dell’esecuzione

della ricerca.
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Art. 11

Vincoli e limitazioni -
Le parti si danno reciprocamente atto che la ricerca, eseguita nell'interesse del Committente, comportera
I'assunzione diretta dei costi di ricerca in capo al Consorzio, ai sensi del proprio Regolamento.
Qualora si realizzassero dei provvisori minori esborsi rispetto a quelli inizialmente previsti per la
realizzazione del contratto di ricerca, queste somme rimarranno vincolate ad utilizzi per ulteriori ricerche
attinenti o comunque collegate alle attivita indicate all’'oggetto del contratto di ricerca e poste in essere dal

Responsabile Scientifico.
Art. 12

- Spese -
Le parti dichiarano che le prestazioni alle quali si riferisce il presente atto sono soggette a all'imposta sul
valore aggiunto e pertanto richiederanno I'eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in caso d'uso.
Saranno a carico del Consorzio le spese per bolli e per 'eventuale registrazione.

Art. 13

- Foro competente -
Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell’incarico che non sia possibile comporre in via
amministrativa & deferita al giudice Competente il foro di Modena.

Letto, approvato e sottoscritto.

Modena, OY.03 . 201

Peril
Arcidiocesi di Modena - Nonantola Consorzig.Ferrara Ricerche

(il Procuratore dott. Gidrgio Garuti) (il Presidente Prof. Gioganr’—){' Fioﬁji——' f
! ]MV * l (//\
N N Ui 16p wfdrovazione
ARGIDIOGES! DI MODENA- ONANTOLA *‘%"’ h&tilCarld Alb r)(’/(—/
Corse Duonio n. 34 - MODENA SRR /&'O i

Cod. Fisc. 94011960369 - Tel. 059.2133811




ALLEGATO 1A

N°® |PRESTAZIONE arch. Manenti Incerti ing. Cangi ing. Venturi Battani
1 | Prog. Architettonico
2 | Prog. Strutturale
DL / contabilita
3 :
{1 solo tecnico)
y Dir. operativo / contabilita
(solo i progettisti)
5 | Sicurezza CSP/CSE
Totale spese tecniche € - - - 3 -
N° |PRESTAZIONE arch. Manenti Incerti ing. Cangi ing. Venturi Battani
6 | Rilievo geometrico 3 3.800,00
7 | Rilievo storico-critico
8 | Autorizzaz. Paesaggistica —- \ |
9 | Accatastamento ‘/,_._:;_,____,__/_‘_ |
—-— e ﬁ———“-—-__*‘\
10 | Impianti
Totale spese accessorie € - £ 3.800,00 - - £ -
TOTALE DISCIPLINARE £ - £ 3.800,00 € - - € -
< € 40,000 <€40.000 < €40.000 < £40.000 < €40.000
IMPORTO LAVORI PRESUNTO MASSIMO : € 1.100.000,00
[1] 0% di(e250.000 x 7,8% + € 250.000 x 7,4% + € 500.000 x 6,8% + 100.000 x 5,00%)
[2] 0% di(e250.000 x 7,8% + € 250.000 x 7,4% + € 500.000 x 6,8% + 100.000 x 5,00%)
SPESE
E 0% di({€250.000 x 7,8% + € 250.000 x 7,4% + € 500.000 x 6,8% + 100.000 x 5,00%) TECNICHE
E 0% di(€250.000 x 7,8% + € 250.000 x 7,4% + € 500.000 x 6,8% + 100.000 x 5,00%)
0% di(€250.000 x 7,8% + € 250.000 x 7,4% + € 500.000 x 6,8% + 100.000 x 5,00%)
[6] 0% di(e500.000 x 2,8% + € 500.000 x 1,8% + 100.000 x 0,80%)
SPESE
(s} 1 0, 0,
0% di (£500.000 x 2,8% + € 500.000 x 1,8% + 100.000 x 0,80%) ACCESSORIE
0% di (€500.000 x 2,8% + € 500.000 x 1,8% + 100,000 x 0,80%)

Firma




ALLEGATO 2A - CHIESA

INTERVENTO Chiesa di S. Francesco d'Assisi chiesa con campanile

N. ORDINE 2.166

Importo a programma: € 1.468.750,00

Importo a PIANO 2013-2014: € 1.468.750,00

Importo Stimato dei lavori: € 1.100.000,00 75% € 1.101.562,50
Aliquote spese tecniche da RIUNIONE RUP.

finoa 3 250.000,00 7,80% € 250.000,00 £ 19.500,00
da £ 250.000,00 a € 500.000,00 7,40% € 250.000,00 £ 18.500,00
da € 500.000,00 a €  1.000.000,00 6,80% € 500.000,00 £ 34.000,00
da € 1.000.000,00 a €  2.000.000,00 5,00% € 100.000,00 € 5.000,00
da € 2.000.000,00 a €  5.000.000,00 4,20% € - € -
totale spese tecniche ammissimibili: £ 77.000,00
Onorario per prestazione parziale sul totale delle spese tecniche ammissibili

Progettazione architettonica 18% 3 13.720,00
Progettazione strutturale 28% 3 21.560,00
D.L. e contabilita 36% € 27.860,00
Progettazione sicurezza 18% € 13.860,00

verifica € 77.000,00

Ulteriori prestazioni decreto 928 art. 12

fino a £ 500.000,00 2,80% € 500.000,00 € 14.000,00
da £ 500.000,00 a €  1.000.000,00 1,80% £ 500.000,00 € 9.000,00
da € 1.000.000,00 a € 2.000.000,00 0,80% £ 100.000,00 £ 800,00
da € 2.000.000,00 0,40% € - 3 -
totale incremento spese tecniche: € 23.800,00
Incremento spese tecniche decreto 928 art.11

MAX % PROPOSTA %

Pratiche di accatastamento per nuove

costruzioni 10% 0% £ -
Relazioni ambientali/paesaggistiche in

presenza di vincoli specifici e documentati 15% 0% £ -
Rilievo geometrico e restituzione su supporto

informatico 35% 19% £ 4.500,00

(3800 Incerti + 700 Prete)

Rilievo storico-critico del caso di beni

culturali sottoposti a tutela prevista dal

D.lgsl. 42/2004 50% 49% € 11.780,00
Progetto e D.L. impianti per edifici demoliti e & ALB

ricostruiti o adeguati sismicamente 40% 32m 3 7.520,00
Finanziamento per un massimo del 100% 109%)‘/ ¢ & \"’ X # 23.800,00

EIRSESCAA

[totale generale £ 77.000,00 + € 23.800,§0_\& &' 50“ /’ €  100.800,00 |
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