ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA

S o

DISCIPLINARE D’INCARICO PROFESSIONALE

PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI MIGLIORAMENTO
SISMICO DEL PALAZZO BORSARI DI FINALVECCHIO - SCUOLA MATERNA SACRO
CUORE A FINALE EMILIA N. ORDINE 2.173 RIENTRANTE NELL’ORDINANZA
N.14/2014 DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 —
ATTUAZIONE PIANI ANNUALI 2013-2014 PROGRAMMA EDILIZIA SCOLASTICA CIG.

...........................................

TRA

I’Arcidiocesi di Modena-Nonantola con sede in Modena, Corso Duomo 34, C.F. 94011960369
rappresentata dal dott. Giorgio Garuti nella sua qualita di Economo diocesano/procuratore generale
autorizzato con atto notarile a ministero notaio T. Vezzi di Modena, registrato a Modena il
22/06/2012 al n. 8094 Atti Pubblici

03/07/1971, libero professionista iscritto al n. 6054/A dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna con .

E
ing. Federico Breviglieri, c.f. BRVFRC71L03F257Z, P.IVA 03154770360, nato a Modena il N
studio a Bologna in via Aretusi n. 8. Lﬂ

Premesso che: o

- la Regione Emilia Romagna con ordinanze n.120/2013 e 14/20144 ha concesso un
finanziamento di € 2.250.000 per l'intervento indicato in epigrafe ed ha designato Ente
Attuatore 1’ Arcidiocesi di Modena-Nonantola;

- D’Arcidiocesi di Modena-Nonantola & tenuta all’esecuzione dei lavori secondo gli indirizzi
operativi stabiliti nel Regolamento — Allegato E all’Ordinanza 14 del 24.02.2014, che consente -
tra 1’altro - di frazionare 1’incarico in progettazione architettonica, progettazione strutturale,<
D.L. e coordinamento sicurezza;

- D’Arcidiocesi di Modena-Nonantola ¢ in facolta di conferire ciascun affidamento in via
fiduciaria a condizione che I’ammontare degli onorari sia inferiore a € 40.000;

- I'ing. Federico Breviglieri ha svolto mansioni di coordinamento in materia di sicurezza D.lgs.
n.81/2008 in fase sia di progettazione sia di esecuzione per interventi di consolidamento,
ripristino e manutenzione straordinaria su diversi edifici;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE i{w

ART.1 - OGGETTO DELL'INCARICO
L’Arcidiocesi di Modena-Nonantola, d'ora in poi indicata "Committente", affida all'ing. Federico
Breviglieri, d'ora in poi indicato “Professionista”, I’incarico di svolgere tutte le prestazioni tecnico-
1
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professionali di seguito indicate e contrassegnate con il simbolo “ v* », finalizzate al progetto di
restauro, ripristino e riparazione con miglioramento sismico dell’edificio scolastico indicato in
epigrafe, affinché esso sia reso di nuovo fruibile.

[ servizi contemplati nell’incarico riguardano:

1.| progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva redatta secondo le
prescrizioni indicate nell’art.93 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, negli articoli 17 e
242 del DPR 5 ottobre n207 e sm.. ed al comma 11 dell’art 4 del
Regolamento (Allegato E) allegati ai piani Annuali 2013-2014 Opere
Pubbliche — Beni Culturali — Edilizia Scolastica Universita approvato con
Pordinanza n, 14 del 24 febbraio 2014 del Commissario Delegato,
comprendente pertanto relazioni tecniche illustrative, elaborati grafici, relazioni
e documentazioni fotografiche, computo metrico estimativo, elenco prezzi
unitari, quadro economico, foglio condizioni, capitolato speciale d’appalto,
crono programma, e quant’altro necessario all’ottenimento dei permessi, alla
completa definizione delle opere da realizzare ed al loro appalto in fase di gara,
ed in particolare:

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva architettonica,

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva strutturale,
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva impianti tecnologici;

2.| individuazione, coordinamento e sorveglianza delle prove e indagini
specialistiche in sito e delle prove sperimentali sui materiali eseguite da ditte
specializzate e laboratori qualificati;

3.| predisposizione di tutti gli atti tecnici occorrenti per la gara di appalto,
assistenza nella valutazione tecnica delle offerte pervenute, se richiesta;

4.| direzione generale dei lavori, contabilita dei lavori secondo le disposizioni del
D.Lgs. 163/2006 e DPR 207/2010 e s.m.i; compreso il coordinamento e la
supervisione delle attivita svolte dai Direttori Operativi dei lavori specialistici
previsti nel cantiere e dagli assistenti facenti parte dell’ufficio di Direzione
Lavori (laddove istituito);

5.| direzione operativa specialistica delle opere strutturali, intesa come attivita di
direzione lavori e contabilitd di cantiere relativamente alle opere specialistiche
previste nel progetto, svolta come membro dell’ufficio del Direttore dei Lavori
generale e sotto la sua supervisione e coordinamento, ferme restando le
rispettive responsabilita professionali;

6. | coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione
di cui al D.Lgs. 81/2008, «con assunzione di tutti gli
obblighi/adempimenti/responsabilita previsti dagli artt. 91 € 92, ivi compresa la
determinazione degli oneri della sicurezza e tutti gli aggiornamenti ai piani
necessari in corso d’opera v
7.| adempimenti ed espletamento delle pratiche necessarie all’ottenimento dei
pareri e/o autorizzazioni necessari per 1’approvazione del progetto e/o per
I'esecuzione dei lavori di propria competenza, in coordinamento con gli altri

tecnici e con il Referente Unico del gruppo; v |
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8.| acquisizione di eventuali dichiarazioni di agibilitd temporanea per opere di
messa in sicurezza gia realizzate; attestazione di agibilita temporanee in corso
d’opera per necessitd che si dovessero presentare; assistenza al collaudatore
delle strutture e degli impianti (se previsto);

9.| assistenza al Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato; consegna al
RUP dei verbali redatti dal Direttore dei lavori e dal Coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione — nessuno escluso — entro cinque giorni dalla
loro redazione (se il ritardo comporta sanzioni a carico del Committente,
questi, oltre ad applicare la penale di cui all’art. 7, ne fara rivalsa sul
Professionista). v

Restano escluse le funzioni di Responsabile dei lavori e di Responsabile Unico del Procedimento,
che il Committente ha affidato all’ing. Micaela Goldoni, iscritta all’Ordine degli Ingegneri di
Modena.

ART. 2 - OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista ¢ responsabile a tutti gli effetti professionali, civili e penali della propria attivita e

nel compimento delle mansioni affidategli. Deve mantenere rapporto continuo di collaborazione

con:

- arch. Massimiliano Toselli, libero professionista con studio in Finale Emilia, iscritto al n. 488
dell’Ordine degli Architetti della provincia di Modena cui il Committente ha affidato la
progettazione architettonica € la direzione generale dei lavori; :

- ing. Massimo Florini, libero professionista con studio in Fanano, iscritto al n. 1679 dell’Ordine
degli Ingegneri della provincia di Modena cui il Committente ha affidato la plogettamone e‘la ARl
direzione lavori delle opere strutturali; - (

- ing. Micaela Goldoni cui il Committente ha affidato il ruolo di Responsabile dei Lavon € d o i&

IJ}I i u‘mh

Responsabile Unico del Procedimento. = J‘ : s

V' AUFEA SFECIALIST |

I professionista sara il referente unico fra i soggetti incaricati ed il responsabile dell’intervento E_j”‘-‘;'} Jﬁ
della integrazione coerente di tutte le attivita specialistiche, nonche soggetto accreditato éa A

Committente a svolgere il ruolo di interfaccia tecnica ai fini della conduzione del progetto.

Il Professionista svolge I’incarico nel rispetto e in conformita alle modalita e procedure descritte in:
- Norme tecniche di cui all’OPCM 3274/2003 e successive modifiche e integrazioni;
- D.Lgs.163/2006 e DPR 207/2010 e ss.mm;

- D.M. 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”;
- DPCM del 12/10/2007; = \>
- Legge Regionale n.19/2008 * Norme per la riduzione del rischio simico” k

- Direttiva del presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011 “Valutazione e riduzione \
del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le ‘

costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008”
- D.G.R. 1373/2011; *“Atto di indirizzo recante l'individuazione della documentazione

attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire
e per gli altri titoli edilizi, alla individuazione degli elaborati costitutivi e dei contenuti del
progetto esecutivo riguardante le strutture e alla definizione delle modalita di controllo degli

stessi, ai sensi dell'art, 12, comma 1, e dell'art. 4, comma 1, della L.R. n. 19 del 2008; &/

Ufficio Ricostruzione Post Sisma — Via Sant’Eufemia, 13 — 41121 Modena
Tel. 059 2133887 — 342 5337864 — Fax 059 2133813 — Email: ricostruzione@modena.chiesacattolica.it

3




ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA

- Ordinanze commissariali n. 120/2013 e n.14/2014 relativa ai PIANI ANNUALI 2013-2014
OPERE PUBBLICHE - BENI CULTURALI - EDILIZIA SCOLASTICA UNIVERSITA’-
Allegato E: Regolamento.

- Decreto 928 del 23.09.2013 Protocollo del 22 Iluglio 2013 fra il Commissario
delegato/Presidente della Regione Emilia-Romagna e gli ordini professionali in materia di
contributo per prestazioni tecniche per le opere di riparazione, ripristino con miglioramento
sismico e ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali nelle aree colpite dal sisma
del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione

I Professionista deve procedere alla predisposizione di tutti gli elaborati tecnici e di ogni atto o
documento necessario all’acquisizione dei pareri, autorizzazioni, nullaosta ecc. ed & responsabile a
tutti gli effetti professionali, civili e penali delle attivita oggetto del presente affidamento.

Per I’espletamento dell’incarico il soggetto incaricato & libero di scegliere la composizione della
propria struttura operativa, purché sia in grado di garantire la validita del risultato finale ed il
rispetto dei tempi previsti.

Il Professionista potra avvalersi di collaborazioni e consulenze di carattere specialistico che
s’intendono fin d’ora approvate, al fine di garantire il migliore e pil qualificato risultato delle
prestazioni affidate, senza che questo comporti compensi aggiuntivi a carico del Committente.

Prima dell’avvio della progettazione il Professionista dovra comunicare a mezzo mail al
Committente ed al RUP il nominativo del Referente unico dei soggetti incaricati, responsabile di
progetto e della integrazione coerente di tutte le attivitd specialistiche, che sard il principale
soggetto accreditato dal Committente a svolgere il ruolo di interfaccia tecnica ai fini della
conduzione del progetto.

La documentazione dovrad essere presentata in originale all’Arcidiocesi di Modena-Nonantola in
numero di copie cosi come riportato nel Regolamento Allegato E Ordinanza 14/2014 in base alla
fase di progetto e nel numero di copie richiesto dagli Enti preposti per il rilascio delle autorizzazioni k\
di rito e agli Organi di Vigilanza, sia durante la fase di prima presentazione che in occasione di
integrazioni e varianti in corso d'opera., —
Inoltre dovra essere consegnata una copia su supporto informatico (file PDF e file ed1tab111 w01d- %
excel DWG ecc...) per ogni uso necessario durante le varie fasi del progetto.

All'ultimazione dell’iter amministrativo dovra essere predisposta infine una copia del progetto .
approvato da consegnare alla Parrocchia.

Il Referente unico dovra tenere costantemente aggiornato il Committente e il RUP sull’andamento
dello svolgimento dell’incarico e sulle scelte tecniche che di volta in volta verranno adottate per la
risoluzione delle diverse problematiche.

Il Professionista incaricato si impegna a garantire il rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
sicurezza e igiene del lavoro e in materia previdenziale e assicurativa comunicando, altresi, il
nominativo del soggetto responsabile. Il soggetto incaricato assume la totale responsabilita
escludendone, quindi, il Committente, per qualsiasi infortunio, incidente o danno che per causa o
colpa propria o dei propri dipendenti e collaboratori, potesse derivare al personale della stessa o

terzi (persone, cose, mezzi).
Il professionista incaricato, inoltre, tramite il referente Unico, avra I’obbligo di partecipare alle

riunioni convocate dal RUP con gli altri soggetti coinvolti nel progetto.
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ART.3 - OBBLIGI DEL COMMITTENTE
11 Committente s’impegna a:

- fornire al Professionista, all’inizio dell’incarico, fotocopia di progetti e di tutto quanto in suo
possesso in relazione all’edificio oggetto del presente disciplinare, con particolare
riferimento a rilievi di qualunque genere. Qualora il Committente non potesse garantire la
documentazione necessaria per l'espletamento dell’incarico, le ulteriori prestazioni per la
ricerca e I’ottenimento della documentazione verranno eseguite dal Professionista senza
ulteriori oneri a carico del Committente;

- fornire I'assistenza logistica e materiale per consentire al Professionista e/o alle ditte
incaricate di eseguire i saggi, i rilievi e le indagini necessarie o previste quali: traslochi,
pulizie, piccoli scavi, modesti ponteggi, ristrette messe a nudo delle strutture, limitate opere
da muratore, ecc.) previa analisi delle necessita effettive e dei relativi costi degli interventi
da verificare e concordare con il Committente;

- liquidare — previa approvazione del Professionista — le spese per le indagini specialistiche in
delle prove e indagini specialistiche in sito e/o prove sperimentali sui materiali a ditte
specializzate e laboratori qualificati in base al decreto 928 del 23.09.2013 allegato A.

ART. 4 - MODIFICHE AGLI ELABORATI DI PROGETTO

Sard compito del Professionista, senza aver diritto a maggiori compensi, introdurre negli elaborati
progettuali, anche se gia redatti e presentati, tutte le modifiche richieste dalle Autorita preposte
all’approvazione ed il rilascio delle necessarie autorizzazioni nonché quelle necessarie al rispetto
delle norme vigenti al momento della presentazione dei progetti.

1l Professionista & altresi tenuto a redigere e predisporre tutti gli elaborati necessari per le varianti di
lieve entith che non alterino il progetto nella sostanza, richieste dal Committente dopo
’approvazione del progetto o durante 1’esecuzione dell’intervento.

ART.5 - INCOMPATIBILITA ‘
Il professionista dichiara di non trovarsi, per I'espletamento dell’incarico, in alcuna delle condizioni
d’incompatibilitd con la prestazione professionale richiesta, ai sensi di disposizioni di legge e
dell’ordinamento professionale e s’impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che

dovessero intervenire.

ART. 6 - TEMPI DI ESECUZIONE DELL’INCARICO
Le progettazioni (preliminare e definitiva/esecutiva), complete in ogni parte e redatta ai sensi della
vigente normativa (allegato E dell’Ordinanza 14/2014 sopra richiamata ed Ordinanza 53 del
30.04.2013), devono essere consegnate in tempo utile rispetto alle scadenze fissate nelle ordinanze
regionali.
[ termini per la progettazione decorrono dal 1° marzo 2014, cosi come definito nell’Ordinanza n.
14/2014.
Per quanto riguarda i successivi tempi di esecuzione dell’incarico si rimanda ai termini contenuti
nell’Allegato E dell’Ordinanza 14/2014 sopra richiamata.
Eventuali proroghe potranno essere concesse esclusivamente per gravi e giustificati motivi.

Come Aa proroqa concessa , c:om»eam del (Jrﬁtlm'\[ﬂare —— 45/09/2,0.14,
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ART. 7 - PENALI
Nel caso il Professionista non ottemperi alle prescrizioni previste nel presente disciplinare, oppure
non rispetti i tempi, ragionevolmente necessari, per gli adempimenti, si provvedera al sollecito
scritto dopodiché, se permane I’inottemperanza, si applicherd una penale dell’l per mille
dell’importo dei lavori con il limite del 10%.
In caso di recidiva, il Committente resterd libero da ogni impegno verso il Professionista
inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta
relativamente all’opera eventualmente svolta.

ART. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO DALL'INCARICO
Non & consentito al Professionista di subappaltare o cedere il presente contratto, in tutto o in parte,
pena la risoluzione dello stesso, fatta eccezione per le ipotesi di cui all’art.91 ¢.3 Dlgs 163/2006.
B facolta del Committente di procedere alla risoluzione in danno del contratto qualora il
Professionista:

- contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare, ovvero a
norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dalla
Committenza,

- non produca la documentazione richiesta dalle Autorita preposte al rilascio dei pareri,
autorizzazioni € approvazioni dell’opera entro i tempi richiesti e/o necessari al buon
andamento dei lavori; .

. denoti manifeste carenze professionali nella redazione della documentazione progettuale
rispetto alla normativa applicabile ed alla tipologia delle opere, con pregiudizio sui tempi €
concessione dell’approvazione del progetto.

La rescissione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione con almeno 15

giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile in
materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti. o
Qualora, dopo la redazione del progetto da parte del Professionista, il Committente, a su0 "</ + \
insindacabile giudizio, non ritenesse conveniente dare sviluppo alla fase d’incarico inerente la D:L.,: - &2
si riserva la facolta di dichiararlo esaurito, riconoscendo al Professionista il compenso relativo alle v
operazioni eseguite. C R ———

1l recesso dallincarico da parte del Professionista, in assenza di gravi e/o giustificati motivi,” -
comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario, fermo restando I’eventuale rivalsa .
del Committente per i danni subiti.

ART. 9 - RESPONSABILITA

1l Professionista ¢ responsabile verso il Committente dei danni subiti dalla stessa in conseguenza di
errori od omissioni nello svolgimento delle attivita di propria competenza.

1 Professionista dichiara di essere munito di polizza di responsabilita civile professionale con il
limite di indennizzo pari a Euro 1.000.000,00 per tutta la durata dei lavori e sino alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione e/o del collaudo. La polizza del progettista deve
coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Committente deve
sopportare per le varianti di cui all’art. 132, comma 1 dell’art. 111 del D. Lgs 163/2006.

q;mu/
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ART. 10 - COMPENSO PROFESSIONALE
L’importo complessivo dei lavori da progettare per l'edificio in epigrafe ¢ stimato in € 1.687.500
(75% di € 2.250.000).
L’importo dei lavori ¢ da intendersi come il massimo possibile in fase di progettazione.
Il Committente si riserva comunque la facoltd di variare, per fatti ed eventi imprevisti ed
imprevedibili, 'importo delle opere di cui sopra.
L’importo delle competenze professionali per I’espletamento dell’incarico definito nel presente
disciplinare, comprensivo di onorari, diritti e spese, determinato in modo forfettario in relazione
all’impegno ipotizzato, ¢ stabilito in € 26.593,75 oltre ai relativi oneri previdenziali e fiscali di
legge come appresso specificato.

GNERE \°2

Importo Lavori ( 75% del finanziamento di 1.687.500,00
2.250.000)
Corrispettivo onorario complessivo
7,80% 250.000 19.500,00
7,40% 250.000
6,80% 500.000 18.500,00
5,00%} 687.500 34.000.00
totale —
34.375,00
106.375,00
Onorario per Prestazioni 26.593,75
CNP 4% 1.063,75
4 INGE
Sommano 27.657,50 S FEDERICO BReyioLy
9) LV.A. 22% 6.084,65 s e
176054/,
IMPORTO TOTALE 33.742,15 M

L’onorario & pattuito in modo forfettario ed ¢ omnicomprensivo.

Nessun altro compenso dovra essere preteso dal Professionista e corrisposto da Committente, a
qualsiasi titolo, per lo svolgimento dell’incarico di che trattasi.

Ove I'importo del progetto esecutivo approvato a base d’asta e ammesso a contributo fosse inferiore
(o superiore) all’importo dei lavori stimato inizialmente, 1’ammontare del corrispettivo sara
rideterminato con gli stessi criteri adottati nel presente disciplinare, sempreché, in caso di aumento,
I’importo complessivo dell’opera resti contenuto entro il finanziamento regionale ammesso a
programma.

Qualora in corso d’opera si rendesse necessario redigere perizie di variante e/o supplettive derivanti
da cambiamenti d’impostazione progettuale e/o dovute a nuove e diverse esigenze non prevedibili
durante le fasi della prima progettazione e motivate ai sensi della normativa vigente, i compensi dei
professionisti coinvolti nelle operazioni saranno ricalcolati con criteri omogenei a quelli utilizzati
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nel presente disciplinare per il calcolo dell’onorario, assumendo come importo di riferimento quello
totale (importo di progetto iniziale + importo di variante).

Sulla parte di competenze risultanti a conguaglio come sopra determinate, il professionista si
impegna ad applicare uno sconto non inferiore al 5%.

In ogni caso eventuali aumenti per lavori e/o onorari dovranno essere sempre preventivamente
approvati dalla committenza e dal RUP.

ART. 11 - MODALITA DI PAGAMENTO
- 1l compenso dovuto al Professionista sara corrisposto secondo le seguenti modalita:

- acconto del 5% del compenso ad approvazione del progetto preliminare;

- acconto del 10% del compenso ad approvazione del progetto esecutivo;

- acconto del 30% del compenso ad aggiudicazione lavori;

- acconto del 40% del compenso ad ultimazione lavori;

- saldodel 15% a collaudo avvenuto e trasmissione della documentazione degli Enti

preposti alla vigilanza degli appalti.
La liquidazione dei compensi € subordinata alla presentazione della nota degli onorari corredata dal
documento di regolaritd contributiva rilasciata dall’ente di appartenenza (INARCASSA) o da

autocertificazioni equivalenti.

Il pagamento sard effettuato entro 30 giomni dall’accreditamento della somma da parte della
Regione Emilia Romagna alla Diocesi e comunque non oltre 90 giorni dalla data di emissione della
fattura del professionista. -
Aj sensi della L. 136/2010 sulla tracciabilita dei flussi finanziari, le parti si danno atto, in segno di
reciproca accettazione, che tutti i movimenti finanziari relativi all’incarico di che trattasi, a favore
del Professionista e dei collaboratori cui sono state commissionate prestazioni specifiche, debbono
avvenire mediante bonifico bancario.

ART. 12 - RIMBORSI SPESE
Null'altro spetta al Professionista a qualsiasi titolo, per l'incarico di cui alla presente convenzione:
convenendo che l'onorario di cui all'art. 10, comprende:

- le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio “dal
Professionista e dal suo personale d'aiuto, per qualsiasi motivo attinente le prestazioni di cui
alla presente convenzione, nonche le altre spese necessarie per lo svolgimento dell’incarico;

- la sorveglianza, I’organizzazione tecnica ed il coordinamento dei servizi affidati a ditte
specializzate e/o terzi;

- le comunicazioni scritte, a richiesta della committenza, sullo stato di avanzamento delle
operazioni svolte e metodologie adottate;

- 1 rapporti con i tecnici incaricati dall’Arcidiocesi, con il RUP e con gli enti pubblici

competenti. ﬂ t Ll*L 4

ART. 13 - RISERVATEZZA
1l Professionista s’impegna a rispettare le vigenti norme in materia di riservatezza nei confronti del

Committente. L’impegno alla riservatezza resta vincolante anche dopo la conclusione del contratto,
fino a quando le informazioni diverranno di dominio pubblico. Il mancato rispetto della riservatezza
potra costituire causa di recesso dal contratto ed eventuale richiesta di risarcimento danni.
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ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA

ART. 14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
1l trattamento dei dati sara effettuato nei limiti necessari per le finalita gestionali e amministrative
inerenti la presente procedura e che non saranno comunicati a terzi, fatta eccezione per le
competenti Autoritd pubbliche o soggetti privati, in conformita alle disposizioni di legge e
regolamentari.

ART. 15 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia dipendente dal conferimento dell’incarico che non sia possibile comporre in
via amministrativa & deferita al giudice Competente il foro di Modena.

ART. 16 - ONERI VARI
Le parti dichiarano che le prestazioni alle quali si riferisce il presente atto sono soggette all’imposta
sul valore aggiunto e pertanto richiederanno I’eventuale registrazione a tassa fissa soltanto in caso
d’uso. Saranno a carico del Professionista le spese per bolli e per I’eventuale registrazione.

ART. 17 - EFFETTI DELLA CONVENZIONE.
Il presente contratto avra termine con il compimento di tutti gli atti ed adempimenti tecnico
amministrativi relativi all’esecuzione delle prestazioni.

Letto, approvato € sottoscritto.

Arcidiocesi di Modena - Nonantola 11 Professionista
il Procuratore dott. Giorgio Garuti ing, Federico Breviglieri

ARCIDIOCES! =MORENA-NONANTOLA
Corse !f’m E(II MOIDENA
Cod. Fisc. 94011960369 - Tel 059.2133811

Visto per approvazione
il RUP ing. Micaela Goldoni T
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ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile le parti dichiarano espressamente di
approvare gli articoli del contratto di seguito richiamati: art. 6 Tempi di esecuzione; art. 7 Penali,
art.8 Risoluzione del contratto € recesso dall’incarico, art.10 Compenso professionale.

Letto, approvato e sottoscritto:

Arcidiocesi di Modena - Nonantola Il Professionista
il Procuratore dott. Giorgio Garuti ing. Federico Breviglieri
e —
g crnzn o 7 \_’_-(/i}'\.‘.,r.hi ,:3!?07:\
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Visto per approvazione N

il RUP ing. Micaela Goldoni
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intervento
N. ORDINE

Palazzo Borsari di Finalvecchio - Scuola Materna sacro Cuore

Importo a programma:

Importo a PIANO 2013-2014:

Acconto

Importo Stimato dei lavori:

€
€
€
£

2.173

2.250.000,00

2.250.000,00
112.500,00 5%

900.000,00 40%

75%

€ 1.687.500,00

Aliguote spese tecniche da RIUNIONE RUP.

finoa €  250.000,00 7,80% €  250.000,00 € 19.500,00
da € 250.000,00 a € 500.000,00 7,40% €  250.000,00 <€ 18.500,00
da € 500.000,00 a € '1.000.000,00 6,80% €  500.000,00 € 34,000,00
da € 1.000.000,00 a € 2.000.000,00 500% €  687.500,00 £ 34.375,00
da € 2.000.000,00 a € 5.000.000,00 4,20% € - € -
totale spese tecniche ammissimibili: € 106.375,00
Onorario per prestazione parziale sul totale delle spese tecniche ammissibili
Progettazione architettonica 18% € 19.147,50
Progettazione strutturale 28% £ 29.785,00
D.L. strutturale 10% £ 10.105,63
D.L. e contabilita 20% € 20.743,13
Progettazione sicurezza 25% £ 26.593,75
Ulteriori prestazioni decreto 928 art. 12 (escluse dal 10% delle spese tecniche)
fino a € 500.000,00 2,80% €  500.000,00 € 14.000,00
da £ 500.000,00 a € 1.000.000,00 1,80% € 500.000,00 £ 9.000,00
da € 1.000.000,00 a € 2.000.000,00 0,80% €  687.500,00 € 5.500,00
da £ 2.000.000,00 a € 4.000.000,00 0,40% € - € -
totale incremento spese tecniche: € 28.500,00
Incremento spese tecniche decreto 928 art. 11
MAX % PROPOSTA IPOTIZZATA %

Pratiche di accatastamento per nuove 10% 0%  nonpresente € -
Relazioni ambientali/paesaggistiche in 15% 0% nonpresente € -
Rilievo geometrico e restituzione su 35% 35% 3 9.975,00
Rilievo storico-critico del caso di beni 50% 25% € 7.125,00
Progetto e D.L. impianti per edifici 40% 40% 3 11.400,00
Finanziamento per un massimo del 100% 0% £

i (JEGNEPJ PRG:
totale generale € I§6.37500  + /%— Nerdr 2\ € 106.375,00

>)¥/
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