

ARCIDIOCESI DI MODENA-NONANTOLA

Prot. 08/UR/2014

Data 09/01/2014

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA SELEZIONE DI OPERATORE ECONOMICO CUI AFFIDARE L'INCARICO TECNICO PER LA PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI DEGLI INTERVENTI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO SITA IN SAN PROSPERO (MO) VIA CHIESA DI SAN PIETRO APOSTOLO IN SAN PIETRO IN ELDA DANNEGGIATA DAL SISMA 20/29 MAGGIO 2012 IN APPLICAZIONE ALLE ORDINANZE N.111/2013 E N.120/2013 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E.R.

CIG 5511010551

Importo totale lavori a corpo a base d'appalto - € 77.936,43 (IVA e contributi previdenziali esclusi);

PREMESSO CHE

- alla gara sono state invitate le seguenti n. 5 imprese/professionisti tramite raccomandata con R/R: Arch. Pier Giorgio Serafini, Arch. Renzo Tani, Arch. Lipparini Studio Associato, Prisma s.r.l., Spes Italia Engineering s.r.l.

- la gara è stata indetta al massimo ribasso sull'importo di appalto per l'esecuzione delle attività progettuali;
- la gara è stata dichiarata chiusa in data 07/01/2014 ore 12.00

Tutto ciò premesso il giorno 08/01/2014 si è svolta la gara al cui verbale si rimanda per ogni altra informazione mentre qui si riporta il solo riepilogo delle offerte ammesse:

Ditta	Ribasso %
Spes Italia Engineering s.r.l.	25,92%
Arch. Lipparini Studio Associato	16,20%
Prisma s.r.l.	31,00%
R.T.P.: Capogruppo: Arch.Renzo Tani; mandanti: Ing. Antonio Farolfi, Arch. Francesca Maria Albiani, p.i. Gianluca Pezzi, p.i. Rino Amadori	18,00%
RTP: Capogruppo: Arch.Pier Giorgio Serafini; Mandanti: ing. Iemmi, ing.Calanchini, ing.Guidotti	33,34%

Si comunica pertanto che, a seguito della gara indicata in oggetto, è risultato aggiudicatario provvisorio il RTP avente come capogruppo l'Arch.Pier Giorgio Serafini e mandanti ing. Calanchini, ing.Guidotti, ing.Benassi e sig.Iemmi con sede in Fanano (MO) Via Trignano n.1844/b con un ribasso del 33,34%, risulta seconda la ditta Prisma s.r.l. con sede in Mirandola (MO) con un ribasso del 31,00 %.

Si procederà alla richiesta dei documenti di legge per il controllo degli stessi ed alla successiva stipula del contratto.

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Anna Maria Ferrari)

